
 

 

1 

Załącznik nr 1 do SWZ 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

UMOWA NR MBM.ZP…... 2022 

zawarta w dniu ……………………. r. pomiędzy Miejskim Budownictwem Mieszkaniowym Sp. z o.o.  

z siedzibą we Włocławku, ul. Kazimierza Pułaskiego 6, lok. B2, 87-800 Włocławek, NIP: 8883129675, 

Regon: 367220450, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w 

Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000682913, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie  

38 472 000,00 zł, reprezentowaną przez: 

Katarzynę Minett – Prezesa Zarządu 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

a 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

NIP: …………………; REGON: …………………………, zwanym dalej „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: 

…………………………………, 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 i następnych ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwaną dalej „ustawą PZP”, lub „pzp”, została zawarta 
umowa, zwana dalej „Umową” o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie: „Budowa dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną dla potrzeb własnych, hydroforni i 3 
śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 
158 miejscami postojowymi” na terenie działki nr 27 obręb Włocławek KM 88 przy ul. Celulozowej we 
Włocławku, zwane dalej „Przedmiotem Umowy” lub „Zadaniem”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z: 
1) SWZ, stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy, zwaną dalej „SWZ”, 
2) dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy, zwaną dalej „Dokumentacją”, 
3) złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy, zwaną dalej „Ofertą”, 
4) harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zwanym dalej 

„Harmonogramem”, 
5) kosztorysem ofertowym, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zwanym dalej „Kosztorysem”, 
6) zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie 
z zaleceniami Zamawiającego, w sposób zapewniający bezpieczne, bezawaryjne użytkowanie obiektu. 

4. W zakres robót objętych Umową wchodzą wszelkie prace towarzyszące nie wymienione powyżej, a które są 
niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

5. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy działając w sposób profesjonalny, zapoznał się z 
terenem inwestycji, Dokumentacją i wszystkimi innymi załącznikami do Umowy, będąc świadomym 
możliwości informowania Zamawiającego o wszelkich błędach, sprzecznościach lub usterkach dotyczących 
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Umowy, Dokumentacji i innych załączników do Umowy. Zmawiający i Wykonawca uznają, że Umowa, 
Dokumentacja i inne załączniki do Umowy nie zawierają błędów, sprzeczności ani wad, a Wykonawca nie jest 
uprawniony do występowania z jakimikolwiek roszczeniami w szczególności finansowymi lub innymi po 
zawarciu Umowy, która była przedmiotem szczegółowych analiz, w tym też w przypadku późniejszego ich 
wykrycia. Dokumentacja została zweryfikowana przez Wykonawcę w zakresie jej kompletności i poprawności 
rozwiązań pod względem technicznym. Wykonawca stwierdził, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do 
Dokumentacji i ponadto Wykonawca oświadczył, że na podstawie zweryfikowanej przez siebie Dokumentacji 
podejmuje się kompleksowego wykonania wszystkich prac. 

6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami, doświadczeniem oraz wykwalifikowanym 
personelem posiadającym stosowne uprawnienia do realizacji Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i wymaganiami Umowy. 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy w terminie do … miesięcy od dnia zawarcia 
Umowy1. 

2. Pod pojęciem zakończenia robót budowlanych, stanowiących Przedmiot Umowy, należy rozumieć pisemne 
zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego robót i potwierdzenie 
wykonania wszystkich robót przez inspektorów nadzoru inwestorskiego stosownymi wpisami w dzienniku 
budowy. 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zwane dalej „Wynagrodzeniem” niezmienne w okresie ważności 
Umowy za realizację Przedmiotu Umowy, zgodnie z SWZ, Ofertą, Kosztorysem oraz Harmonogramem, w 
kwocie …………....... złotych brutto (słownie: .....………………………………………….. ). 

2. Wynagrodzenie, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją Zadania wynikające wprost z Dokumentacji, 
jak również nie ujęte w Dokumentacji, a niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, w 
szczególności: wynagrodzenie pracowników, podatek od towarów i usług (VAT), koszty materiałów 
budowlanych, wszelkie koszty robót przygotowawczych i porządkowych (w tym koszt wydobycia z gruntu i 
utylizacji niezidentyfikowanych elementów dawnej infrastruktury przemysłowej), koszt wymiany gruntu, koszty 
związane z zagospodarowaniem placu budowy, koszty wycinki drzew i krzewów oraz innej roślinności, koszty 
utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, ciepło – ogrzewanie, telefon, dozorowanie 
budowy, ubezpieczenie budowy itp.), koszty związane z utrzymaniem i odtworzeniem dróg dojazdowych do 
placu budowy, koszty robót związanych z zabezpieczeniem placu budowy, koszty oznakowania robót na czas 
budowy, koszty usunięcia i utylizacji odpadów, koszt obsługi geodezyjnej, koszty zajęcia pasów drogowych, 
wymagane prawem opłaty, między innymi związane z oddaniem do użytkowania zamontowanych urządzeń, 
koszt serwisowania i konserwacji urządzeń objętych gwarancją producenta w okresie gwarancji i rękojmi, 
koszt pielęgnacji zieleni i nasadzeń w okresie gwarancji i rękojmi, koszty dokumentacji powykonawczej.  

3. Podstawą do określenia ww. ceny jest Dokumentacja i ilości robót z niej wynikające. Przedmiar robót ma 
charakter pomocniczy. 

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do 
żądania zmiany Wynagrodzenia przez wykonawcę. 

5. Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji zadania. 

6. Pierwsze fakturowanie robót objętych Umową nastąpić może na dzień 31 stycznia 2023 r. 

 

 
1 Zgodnie ze złożoną Ofertą. 
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§ 4 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Dokumentacji w dniu zawarcia Umowy, 
2) przekazanie pozwolenia na budowę, w dniu zawarcia Umowy, 
3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji Przedmiotu Umowy w terminie do 

14 dni od dnia zawarcia Umowy,  
4) przekazanie dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy, 
5) wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza, z dniem 

przekazania placu budowy, 
6) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych,  
7) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 
8) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy i zapłata umówionego Wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie robót budowlanych, stanowiących Przedmiot Umowy, zgodnie z Dokumentacją, zasadami 
wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, polskimi normami oraz innymi obowiązującymi przepisami, 

2) złożenie najpóźniej w dniu przekazania placu budowy oświadczeń o podjęciu obowiązków przez 
kierownika budowy i kierowników robót poszczególnych specjalnościach, 

3) złożenie najpóźniej w dniu przekazania placu budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i 
przedłożenia go inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

4) złożenie najpóźniej w dniu przekazania placu budowy Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), 
zawierającego niezbędne informacje dotyczące organizacji prac i technologii, z uwzględnieniem 
przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych i przepisów ochrony środowiska, 

5) dostarczenie i zabezpieczenie materiałów niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, 

6) zabezpieczenie obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej w układzie 
numerycznym oraz bieżących pomiarów geodezyjnych, przy czym geodezyjna obsługa robót powinna 
obejmować tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez 
pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu, 

7) używanie, przy realizacji Przedmiotu Umowy, fabrycznie nowych materiałów, oznakowanych zgodnie z 
aktualnymi przepisami, 

8) zorganizowanie zaplecza budowy na terenie realizowanej inwestycji, 

9) ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy, 

10) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

11) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów ppoż., 

12) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających, 

13) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót wykraczających poza zakres 
Przedmiotu Umowy lub zamiennych w terminie trzech dni od dnia stwierdzenia konieczności ich 
wykonania, 

14) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dwóch kompletów dokumentacji powykonawczej budowy 
wraz z uwierzytelnioną inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w trzech egzemplarzach w wersji 
papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (rysunek przed oddaniem do zasobu – w 
układzie numerycznym, w państwowym układzie współrzędnych „2000” - zapisany w plikach *dwg lub 
*dxf, bądź w rozwarstwieniu pod „Ewmapę”), oraz wykonanie i przekazanie dwóch kompletów 
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szczegółowego projektu konstrukcji i architektury w oparciu o technologię prefabrykowaną wykonawcy –
zwanymi dalej „Dokumentami odbiorowymi”, 

15) uiszczanie opłat za: 

a) pobór energii elektrycznej, cieplnej dla potrzeb budowy i zaplecza, 

b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, 

16) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy, 

17) zabezpieczenie placu budowy w taki sposób, aby prowadzone roboty budowlane nie powodowały 
zagrożenia dla życia i zdrowia osób trzecich, 

18) dostarczenie deklaracji zgodności, certyfikatów i atestów na materiały i wyposażenie wbudowane i 
zainstalowane przez Wykonawcę, 

19) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących realizacji 
Przedmiotu Umowy, 

20) uporządkowanie terenu budowy i terenów przyległych po wykonanych robotach w terminie 
nie późniejszym niż termin przeprowadzenia komisyjnego odbioru końcowego wykonanych robót 
budowlanych, 

21) zgłoszenie wykonania robót budowlanych do odbioru, 

22) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót budowlanych oraz ujawnionych w 
okresie gwarancji i rękojmi, 

23) prowadzenie robót oraz prac rozbiórkowych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp 
oraz przepisów ppoż., poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 
obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, 

24) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a także w trakcie 

prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym, 

oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia, 

25) zabezpieczenie na własne ryzyko zaplecza budowy, 

26) naprawienie, bez dodatkowego wynagrodzenia, po zakończeniu robót, ewentualnych uszkodzeń dróg 
dojazdowych, uszkodzeń sieci uzbrojenia nadziemnego oraz innych szkód wynikłych w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia, jak również przywrócenie do stanu sprzed rozpoczęcia robót elementów 
zagospodarowania terenu lub otoczenia przyległego do terenu budowy, 

27) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

28) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, 

29) zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510) dotyczącego pracowników fizycznych wykonujących przy realizacji 
Zadania roboty: rozbiórkowe, przygotowawcze, instalacyjne, montażowe, tynkarskie, malarskie, 
układanie okładzin, inne ogólnobudowlane, ziemne, brukarskie, operatorów maszyn i urządzeń. 
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, 
osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
Zamawiający żąda przedstawienia w szczególności: oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o 
zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierającego informacje, w tym dane osobowe, 
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niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika - najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w 
składzie zespołu wykonującego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. W trakcie 
realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. W celu 
weryfikacji w ramach czynności kontrolnych zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na 
podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość żądania w szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
d) innych dokumentów 
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

30) zgłoszenie odpowiednim organom zawiadomienia o zakończeniu robót i uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie, 

31) przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy w stanie gotowym do przystąpienia do użytkowania, 

32) współpraca z Zamawiającym i użytkownikiem obiektu w trakcie realizacji prac, 

33) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu – przed wystawieniem faktury końcowej – rozliczenia 
rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy składowe, 

34) pielęgnowanie zieleni i nasadzeń w okresie 2 letniej gwarancji (w szczególności: podlewanie, 
nawożenie, przycinanie roślin zgodnie ze sztuka ogrodniczą, wymiana materiału nasadzeniowego  
w przypadku obumarcia), 

35) przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wymagań określonych w art. 
68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 
r., poz. 1083, ze zm.). 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów 
budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych 
jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest 
udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru 
końcowego realizowanego zamówienia. 

4. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu ich 
wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 

5. Zamawiający nie dopuszcza wbudowania materiałów pochodzących z rozbiórek przy realizacji przedmiotu 
zamówienia, poza destruktem betonowym z przekruszenia materiału znajdującego się na terenie budowy, 
wykorzystanym zgodnie z projektem. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót 
objętych umową wyłącznie materiałów i wyrobów z atestami ITB dopuszczonych do stosowania 
w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

6. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy. 

7. Kontrola jakości robót budowlanych będzie przeprowadzana systematycznie i potwierdzana stosownymi 
wpisami w dzienniku budowy. Jeśli w trakcie wykonywania robót Wykonawca wbuduje element niezgodny w 
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jakikolwiek sposób z zapisami niniejszej umowy oraz z wymaganiami Polskich Norm, Wykonawca jest 
zobowiązany natychmiast zdemontować i usunąć ten element oraz wywieźć go z placu budowy na własny 
koszt. Zamawiający nie przyjmie i nie dokona odbioru tego elementu oraz nie wypłaci należności za taki 
niezgodny element lub materiał. 

8. Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego do zorganizowania na terenie budowy narady 
budowy lub roboczego spotkania najpóźniej następnego dnia od przekazania takiego wezwania (pisemnie lub 
telefonicznie lub drogą elektroniczną). 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu zamówienia 

1. Rozliczanie Przedmiotu Umowy następowało będzie fakturami częściowymi za wykonane roboty budowlane, 
do wysokości 90% Wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Rozliczenia za wykonane roboty budowlane będą odbywały się nie częściej niż jeden raz na miesiąc przez 
komisyjne ustalenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą procentowego stopnia zaawansowania 
wykonania poszczególnych grup robót, a następnie pomnożenie tego wskaźnika poprzez cenę danej grupy 
robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

3. Faktury częściowe regulowane będą w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania przez Zamawiającego. 

4. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowić będzie protokół odbioru częściowego, podpisany przez 
inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy sprawowali nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, 
będącymi przedmiotem odbioru częściowego, z zastrzeżeniem ust. 6. 

5. W protokole odbioru częściowego należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych przez podwykonawców i 
dalszych podwykonawców. 

6. Do protokołu odbioru częściowego Wykonawca jest zobowiązany dołączyć zestawienie wartości wykonanych 
robót, wskazanych w harmonogramie rzeczowo–finansowym oraz informację o procentowym stopniu 
zaawansowania wykonanych dotychczas poszczególnych grup robót. 

7. Rozliczenie końcowe do pozostałej kwoty Wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi fakturą końcową, płatną w 
terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.  

8. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez 
inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy sprawowali nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, oraz 
uzyskane przez Wykonawcę pozwolenie na użytkowanie. 

9. W protokole odbioru końcowego należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych przez podwykonawców i 
dalszych podwykonawców. 

10. Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty: 

1) zestawienie wartości wykonanych robót, wskazanych w Harmonogramie, 

2) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którym została 
powierzona realizacja części zamówienia, a jeżeli realizacja robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia, odbywała się bez udziału podwykonawców – oświadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu 
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, bez udziału podwykonawców, 

3) pisemne potwierdzenie, stwierdzające uporządkowanie terenu budowy i terenów przyległych przez 
Wykonawcę po zakończeniu robót, 

4) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy składowe, 

5) komplet Dokumentów odbiorowych. 

11. W przypadku, gdy Zamawiający zaakceptuje udział podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji 
części przedmiotu zamówienia, przy jego rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia: 
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1) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z wystawioną przez siebie fakturą częściową: 

a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność, 
odnoszących się do odebranych przez Zamawiającego robót, 

b) w formie tabelarycznej zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, 
lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo. Wzór zestawienia stanowi 
załącznik nr 6 do umowy. 

2) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem płatności jego 
faktury częściowej dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, za roboty stanowiące przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdzać brak 
zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzeń podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo. Dowodami takimi są poświadczenia 
dokonania przelewów lub oświadczenia, o których mowa w ust. 12. 

3) Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, traktowane będzie jako uchylanie 
się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy bądź dalszemu 
podwykonawcy i uruchamia procedury, o których mowa w ust. 15 i następnych. 

4) Wraz z fakturą końcową, pod rygorem wstrzymania zapłaty, Wykonawca, oprócz dokumentów, o których 
mowa w ust. 11 pkt 1 i 2, przedstawi oświadczenie, w którym określi kwoty wynagrodzenia 
zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytułem zabezpieczenia roszczeń z 
rękojmi i gwarancji wraz z podaniem terminu ich wymagalności. 

5) W sytuacji braku zafakturowania robót, dostaw i usług realizowanych przez podwykonawców 
Zamawiający poinformuje właściwy Urząd Skarbowy o próbie unikania opłacenia należnego podatku. 

12. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 11 pkt 2, powinny 
odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do umowy. 

13. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze, z 
zastrzeżeniem ust. 14 i 29. 

14. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu 
dokumentów, o których mowa w ust. 11 pkt 1, 2 i 4, odnoszących się do podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 
6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. 

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 15, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w 
formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
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umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa 
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. 

19. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 18 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania informacji, o której mowa w ust. 18 pkt 1 i 2, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa 
w ust. 15, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz naliczy karę. 

21. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 19 pkt 3, 
wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 18 pkt 2. 

22. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku 
stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia. 

23. W przypadku, o którym mowa w ust. 22, Zamawiający zażąda dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 
korygującej lub złożenia dodatkowych wyjaśnień. 

24. Terminy płatności faktur, o których mowa w ust. 1 i 7, w sytuacji opisanej w ust. 22 i 23, będą liczone od dnia 
otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury korygującej. 

25. Ceny robót w załączonym kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację. 

26. Płatności wynikające z umowy będą regulowane za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split 
payment). 

27. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. 

28. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wskazanego do płatności rachunku bankowego i że został do 
niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 

29. Zapłata zostanie dokonana na konto z faktury ogłoszone w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b 
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931ze zm.), 
zwanym dalej białą listą podatników, pod rygorem odmowy zapłaty. W przypadku braku na białej liście 
podatników rachunku bankowego wskazanego do zapłaty, zapłata zostanie przelana na pierwszy rachunek 
bankowy znajdujący się na białej liście podatników. W przypadku niezarejestrowania żadnego rachunku 
bankowego na białej liście podatników, zapłata będzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w 
wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od 
towarów i usług, przy czym Zamawiający nie ponosi w takim wypadku odpowiedzialności za opóźnienie w 
zapłacie. 

30. Postanowienia ust. 26-29 mają zastosowanie do Wykonawcy będącego płatnikiem podatku od towarów i 
usług VAT. 
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§ 6 

Odbiory robót 

1. Odbiory robót zanikających oraz odbiory robót ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektorów 
nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich 
zgłoszenia gotowości odbioru robót. 

2. Przewiduje się następujące odbiory robót budowlanych, stanowiących podstawę rozliczenia: 
1) odbiór częściowy, 
2) odbiór końcowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego zgłaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości 
do przeprowadzenia każdego z odbiorów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2. Zgłoszenia należy dokonać na 
piśmie lub pocztą elektroniczną. 

4. Odbiory częściowe będą przeprowadzane przez Zamawiającego nie częściej niż jeden raz na miesiąc w celu 
potwierdzenia wykonania przez Wykonawcę zgłoszonej do odbioru części przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru częściowego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru częściowego, z zastrzeżeniem ust. 12. 

6. Jeżeli podczas odbiorów częściowych którykolwiek z inspektorów nadzoru inwestorskiego stwierdzi, że 
przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu stwierdzenia jakichkolwiek 
wad, w tym nieprawidłowości, które: 

a) mogą uniemożliwić lub utrudnić użytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

b) polegają na tym, że wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, nie są zgodne z 
dokumentacją projektową lub z przepisami prawa, 

wówczas może on odmówić dokonania odbioru wykonanych robót, uzasadniając swoją decyzję w protokole 
odbioru częściowego. 

7. Zakończenie odbiorów, o których mowa w ust. 1, powinno każdorazowo następować niezwłocznie, natomiast 
w przypadku odbiorów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, w ciągu 5 dni kalendarzowych, liczonych od dnia 
rozpoczęcia odbioru, z zastrzeżeniem ust. 12. 

8. Odbiory, o których mowa w ust. 2 pkt 1, będą dokonywane poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu 
odbioru częściowego przez kierownika budowy oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego tych branży, których 
odbiór dotyczy. 

9. Protokół odbioru częściowego należy sporządzić w trzech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 
Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

10. W protokole odbioru częściowego inspektor nadzoru inwestorskiego składa oświadczenie o przyjęciu lub 
odmowie przyjęcia robót objętych odbiorem. 

11. W protokole odbioru częściowego należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych przez podwykonawców i 
dalszych podwykonawców. 

12. W przypadku odmowy przyjęcia przez któregokolwiek z inspektorów nadzoru inwestorskiego robót objętych 
odbiorem, z przyczyn, o których mowa w ust. 6, strony ustalą nowy termin przeprowadzenia odbioru, zaś w 
przypadku braku możliwości dokonania wspólnego ustalenia termin zostanie wyznaczony jednostronnie przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego i zapisany w protokole odbioru częściowego wraz z uzasadnieniem 
odmowy odbioru. 

13. Odbiór częściowy będzie dokonany w dacie podpisania przez ostatniego z inspektorów nadzoru 
inwestorskiego protokołu odbioru częściowego. Podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego protokołów 
odbiorów częściowych i zapłata kwot wynagrodzenia za wykonanie etapu robót nie mogą być traktowane jako 
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akceptacja należytego wykonania tego etapu robót, albowiem roboty mogą zostać przyjęte jedynie w całości i 
jedynie w formie podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

14. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 22. 

15. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca dostarczy następujące 
dokumenty: 

1) komplet Dokumentów odbiorowych, w tym: 

a) dokumentację powykonawczą budowy, 

b) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

c) szczegółowy projekt konstrukcji i architektury w oparciu o technologię prefabrykowaną, 

d) dokumentację zdjęciową, 

2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy składowe, 

3) zestawienie wartości wykonanych robót, wskazanych w Harmonogramie, 

4) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którym została 
powierzona realizacja części zamówienia, a jeżeli realizacja robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia, odbywała się bez udziału podwykonawców – oświadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu 
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, bez udziału podwykonawców, 

5) pisemne potwierdzenie, stwierdzające uporządkowanie terenu budowy przez Wykonawcę 
po zakończeniu robót. 

16. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest zrealizowanie przez Wykonawcę pełnego zakresu robót. 

17. Jeżeli podczas odbioru końcowego którykolwiek z inspektorów nadzoru inwestorskiego stwierdzi, 
że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu: 

1) stwierdzenia wad które: 

a) mogą uniemożliwić lub utrudnić użytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

b) polegają na tym, że wykonane roboty budowlane, stanowiące Przedmiot Umowy, nie są zgodne z 
dokumentacją projektową lub z przepisami prawa, 

2) niezakończenia całości robót budowlanych, stanowiących Przedmiot Umowy, 

wówczas może on odmówić dokonania odbioru robót budowlanych. W takiej sytuacji uznaje się, że nie doszło 
do wykonania Przedmiotu umowy w terminie wynikającym ze zgłoszenia zakończenia robót. 

18. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne Zamawiający przerwie odbiór końcowy do czasu 
usunięcia tych wad. Termin usunięcia wad zostanie określony przez komisję w protokole. 

19. Zakończenie odbioru końcowego powinno nastąpić w ciągu 35 dni od dnia rozpoczęcia odbioru, 
z zastrzeżeniem ust. 18 i ust. 24. 

20. Odbiór końcowy zostanie dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru końcowego przez 
kierownika budowy oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

21. Protokół odbioru końcowego należy sporządzić w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Wykonawcy i 
jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 

22. W protokole odbioru końcowego inspektorzy nadzoru inwestorskiego składają oświadczenie o przyjęciu lub 
odmowie przyjęcia robót objętych odbiorem. 

23. W protokole odbioru końcowego należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych przez podwykonawców i 
dalszych podwykonawców. 
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24. W przypadku odmowy przyjęcia przez któregokolwiek z inspektorów nadzoru inwestorskiego robót objętych 
odbiorem końcowym z przyczyn, o których mowa w ust. 17, strony ustalą nowy termin przeprowadzenia 
odbioru, zaś w przypadku niemożliwości dokonania wspólnego ustalenia termin zostanie wyznaczony 
jednostronnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

25. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności protokołów 
technicznych odbiorów, opisanych w umowie, niezbędnych świadectw kontroli jakości, atestów, certyfikatów, 
deklaracji zgodności, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zaakceptowanymi przez Zamawiającego 
zmianami dokonanymi w toku budowy. 

26. Odbiór końcowy będzie dokonany w dacie podpisania przez inspektorów nadzoru inwestorskiego protokołu 
odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 20. 

27. Podpisanie protokołu odbioru końcowego będzie możliwe po przedłożeniu przez Wykonawcę rozliczenia 
rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy składowe. 

28. Od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego lub od potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym robót następuje zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Od tego 
terminu biegnie i liczony jest ………. letni okres gwarancji i rękojmi2. 

29. W przypadku niewykonania niezbędnych robót, stanowiących przedmiot zamówienia, lub nieusunięcia wad w 
terminie, o którym mowa w ust. 12 i 24, Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień przysługujących na 
mocy Kodeksu cywilnego, może: 

1) zlecić wykonanie odpowiednich robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 
konieczności uzyskania zgody sądu, dokonując jednocześnie obciążenia Wykonawcy powstałymi z tego 
tytułu kosztami, i powiadamiając o tym Wykonawcę z co najmniej dwudziestodniowym wyprzedzeniem, 
lub 

2) dochodzić od Wykonawcy zapłaty ww. kosztów bez dokonywania obciążenia. 

§ 7 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie – do wykonania przedmiotu 
zamówienia siłami własnymi, za wyjątkiem robót w zakresie: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………, 

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia 
do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku 
zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

 
2 Zgodnie ze złożoną Ofertą 
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podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany 
w § 2 ust. 1; 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 
odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty 
budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących 
podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy; 

5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyższym poziomie niż ceny jednostkowe, 
zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z dopuszczeniem 
utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione, 
wymienione w § 8 ust. 1 pkt 1 oraz § 8 ust. 2; 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, 
przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności 
Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego; 

8) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowiązek zachowania poufności wobec Zamawiającego 
w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zapisów zobowiązujących podwykonawcę do zatrudnienia osób, 
na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu 
wykonania tego obowiązku. 

10) w umowie o podwykonawstwo, w przypadku stosowania przez wykonawcę zabezpieczenia  należytego 
wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z należności wynikającej z faktury, brakuje 
postanowienia, że na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zapłatę 
wynagrodzenia w części zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zapłatę kwoty zabezpieczenia. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 
3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 
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9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż  
50 000,00 złotych brutto.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 
nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania informacji, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego 
kary umownej. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z 
dalszymi podwykonawcami. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.  

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawców. 

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, 
realizowanych przez podwykonawców. 

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego 
pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych 
pracowników. 

18. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

§ 8 

Reprezentacja 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: ………………; nr tel. ……………………….,  adres e-mail: 
……………………………; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………….; nr tel. ……………………….., adres e-mail: 
…………………………… 

2. Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektorów nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami  
w odpowiedniej specjalności / specjalnościach. 

3. Wykonawca ustanawia: 

1) kierownika budowy w osobie: ………………….; nr tel. ………………… adres e-mail: 

……………………………; upr. bud. nr …………………………...; 

2) kierownika robót branży …………………………… w osobie: ………………….; nr tel. …………………; 

upr. bud. nr …………………………...; 

3) kierownika robót branży …………………………… w osobie: ………………….; nr tel. …………………; 

upr. bud. nr …………………………...; 
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4) kierownika robót branży …………………………… w osobie: ………………….; nr tel. …………………; 

upr. bud. nr …………………………...; 

 

§ 9 

Plac budowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, w szczególności poprzez wygrodzenie 
i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez 
cały czas trwania realizacji zadania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dozorować plac budowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót od momentu przejęcia 
placu budowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu, 
powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

§ 10 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu budowy, robót budowlanych rzeczy, materiałów i 
urządzeń, związanych bezpośrednio z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC), oraz od 
następstw nieszczęśliwych wypadków  NNW) - posiadania ubezpieczenia (opłaconej polisy ubezpieczeniowej), 
zwanego dalej „Ubezpieczeniem” i jego bieżącego aktualizowania (aż do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie) a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony na kwotę zawartej Umowy. Dokument Ubezpieczenia należy przedłożyć najpóźniej w dniu 
przekazania placu budowy. 

2. Każdorazowo, po upływie obowiązywania Ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania 
Ubezpieczenia lub zawarcia nowego Ubezpieczenia i przekazania go Zamawiającemu w terminie 10 dni.  

3. W zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 wchodzi ubezpieczenie od: pożaru, szkód poczynionych 
osobom trzecim, ryzyka wykonywanych robót budowlanych i montażowych i inne, ubezpieczenie budowy i 
robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi. Ubezpieczeniu 
podlegają w szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, zniszczenie własności prywatnej, 
samorządowej i państwowej, spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, zniszczenie robót 
objętych Umową, materiałów, sprzętu i innego mienia w czasie realizacji zadania, ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i 
osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonym robotami, w tym także ruchu pojazdów 
mechanicznych. 

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 
§ 11 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres ……….3 lat 
oraz gwarancji dla branży zieleni na okres 2 lat. 

2. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych przeglądów 
gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi na każde pisemne wezwanie Zamawiającego. 

3. Bieg okresu gwarancji oraz bieg okresu rękojmi rozpoczynają się: 

 
3 Zgodnie ze złożoną ofertą. 
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1) w dniu następnym licząc od dnia podpisania odbioru końcowego robót lub  
potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, 

2) dla materiałów i urządzeń wymienianych w okresie trwania gwarancji z dniem ich wymiany. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi oraz z tytułu gwarancji także po okresie określonym w 
ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą o bardzo 
dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu 
usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

6. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną, 
wyznaczając zarazem technicznie uzasadniony termin na usunięcie wady, następnie pisemnie potwierdza 
wystąpienie wady oraz termin na jej usunięcie. Wykonawca winien przystąpić do usunięcia wady 
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia go o wystąpieniu wady przez 
Zamawiającego. 

7. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad przez 
Zamawiającego lub nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający 
pisemnie wezwie Wykonawcę do usunięcia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastępczego. Jeżeli 
Wykonawca, pomimo wezwania, nadal pozostaje w zwłoce trwającej dłużej niż 7 dni od dnia wezwania, 
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby 
uzyskania sądowego upoważnienia do wykonania zastępczego, bez utraty przez Zamawiającego uprawnień 
wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w 
pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

9. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontaktowanie się z Zamawiającym w okresie 
obowiązywania gwarancji i rękojmi. 

10. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy skutkiem porozumienia Stron lub odstąpienia jednej z nich 
od umowy, okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia od rozwiązania umowy. Dokończenie 
realizacji inwestycji przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji lub 
rękojmi za wykonany przezeń zakres robót. 

11. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania 
i konserwacji wbudowanych materiałów i urządzeń, mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. 

12. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 
szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

§ 12 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z następujących 
tytułów: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach: 

a) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,05% Wynagrodzenia za każdy dzień 
zwłoki, liczonej od terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy, 

b) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku zabezpieczenia lub 
nienależytego zabezpieczenia terenu budowy, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie 
uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 2 000,00 
złotych, 
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c) za zwłokę przedłożeniu Zamawiającemu do wglądu Ubezpieczenia w zakresie wynikającym z 
umowy – w wysokości 3000,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w 
§ 10 ust. 1 i 2 Umowy, 

d) za zwłokę w sporządzeniu i przedłożeniu inspektorowi nadzoru planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia – w wysokości 3000,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa 
w § 4 ust. 2 pkt 3 Umowy, 

e) za zwłokę w sporządzeniu i przedłożeniu inspektorom nadzoru Programu Zapewnienia Jakości – w 
wysokości 3000,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2 
pkt 4 Umowy, 

f) za zwłokę w usuwaniu wad w Przedmiocie Umowy, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w 
okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczonej od 
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

g) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności, 

h) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki, 

i) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 
0,2% Wynagrodzenia za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do 
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmiany, 

j) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia za każdy stwierdzony 
przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, 

k) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 
wysokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym 
mowa w § 7 ust. 10 Umowy, 

l) za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 4 ust 2 pkt 29 umowy w 
wysokości 1000 zł. za każdy dzień zwłoki, 

m) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiającym, wykonania prac budowlanych innym osobom 
niż te wskazane w wykazie 1000 zł. dziennie za każdy dzień pracy takiego pracownika, 

n) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 w 
wysokości 1000,00 zł. za każdy dzień, 

o) za każde naruszenie zapisów umowy nie wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a-n – w wysokości 
3000,00 zł za każdy przypadek naruszenia warunków umowy, po bezskutecznym wezwaniu do 
usunięcia naruszenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach: 

a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w 
wysokości 0,05% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia określonego w § 4 ust. 1 
pkt 3, 
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b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w 
wysokości 0,05% Wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia, w którym odbiór miał być 
przeprowadzony.  

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy w 
następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 
10% Wynagrodzenia, 

2) tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w 
wysokości 10% Wynagrodzenia, z zastrzeżeniem art. 456 ust.1 ustawy PZP. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy w 
następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 10% Wynagrodzenia, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w 
wysokości 10% Wynagrodzenia. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 
szkody i utraconych korzyści. 

5. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z Wynagrodzenia za wykonane 
roboty. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów, co dotyczy 
wszystkich kar, o których mowa w ust. 1-3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez każdą ze 
Stron w związku z realizacją Umowy nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia. 

7. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych 
zobowiązań wynikających z Umowy.  

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w formie ……………….. w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w Ofercie, co stanowi kwotę: 
………………… złotych (słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w 
tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Dysponentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc 
wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, 
które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na 
możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ……………… złotych (słownie: ………………………) stanowiąca 70% zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego lub od dnia, w którym potwierdzono usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót. 
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7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji, wynosząca 
30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………….… złotych (słownie: 
…………………………….…), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady 
lub gwarancji.  

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, że zmiana formy 
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 
ważność na czas określony w Umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi. 

11. Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 
pisemnego wezwania do zapłaty. 

13. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego 
ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie 
później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

14. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 13 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego 
zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie 
dotychczasowe zabezpieczenie, z tytułu nienależytego wykonania umowy. 

15. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu 
danej części zabezpieczenia. 

§ 14 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający, 
działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku 
wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić 
w przypadku wystąpienia zdarzeń, niezależnych od Wykonawcy, takich jak: 

a) wystąpienie okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie niezależne od żadnej 
ze stron umowy, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie 
umowy, lub jest jej konsekwencją, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, 
epidemie, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu 
realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania 
okoliczności siły wyższej, 

b) wydanie zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie 
zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, lub wydanie 
zakazu prowadzenia robót przez Zamawiającego przy czym przedłużenie terminu realizacji 
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zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi obowiązywania zakazu 
prowadzenia robót, 

c) wystąpienie kolizji z podziemnymi sieciami lub urządzeniami, dla rozwiązania których niezbędne 
jest opracowanie projektu zamiennego (zamiennych rozwiązań), jeśli spowoduje to wstrzymanie 
robót budowlanych na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych, przy czym przedłużenie terminu 
realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wstrzymania 
robót, o ile to przedłużenie terminu realizacji zamówienia będzie wpływało na przedłużenie terminu 
końcowego realizacji zamówienia, 

d) wydanie Wykonawcy polecania, skutkującego koniecznością przedłużenia terminu realizacji 
zamówienia, a w szczególności wydania Wykonawcy polecenia wstrzymania robót w związku z 
koniecznością ich skoordynowania z robotami realizowanymi przez gestorów sieci na terenie 
budowy lub innymi robotami realizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy na rzecz 
Zamawiającego lub Gminy Miasto Włocławek, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wstrzymania robót, 

e) wystąpienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urządzeniami, nieprzewidzianymi 
w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie wpływało na przedłużenie końcowego 
terminu realizacji całego zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi prowadzenia robót budowlanych 
związanych z usunięciem tych kolizji, 

f) wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych, związanych z koniecznością dokonania 
zmian projektowych bądź zmiany technologii (do wykonania których wystarczy zgoda 
Zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia 
podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, 

g) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak: opady, temperatura, wiatr 
powodujących wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych robót budowlanych, w okresie dłuższym 
niż 3 następujące po sobie dni kalendarzowe – potwierdzone przez inspektora/inspektorów 
nadzoru inwestorskiego na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy, przy czym przedłużenie terminu 
realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wstrzymania lub 
przerwania robót budowlanych, 

h) wystąpienie konieczności wstrzymania prowadzonych robót budowlanych z powodu odnalezienia 
niewypałów lub niewybuchów na terenie budowy, niezidentyfikowanych przeszkód o charakterze 
poprzemysłowym itp., przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie 
o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wstrzymania robót budowlanych, 

i) wstrzymanie prowadzonych robót budowlanych przez nadzór archeologiczny, konserwatorski z 
powodu odnalezienia zabytków, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi 
maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą liczbie dni okresu wstrzymania prowadzonych robót 
budowlanych. Konieczność wstrzymania prowadzonych robót z powodu odnalezienia zabytku 
(zabytków) powinna zostać potwierdzona wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku 
budowy oraz pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego przez nadzór archeologiczny, 

j) dokonanie zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy PZP, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni wynikającą 
z przygotowanego na tą okoliczność i podpisanego przez strony umowy protokołu konieczności. 

2) zmiany dotyczące zakresu robót i wynagrodzenia, mogące wystąpić w następujących sytuacjach:  

a) zaniechania określonych robót lub/i wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych: 

- W przypadku zaniechania robót lub wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych, Zamawiający 
poinformuje o tym pisemnie Wykonawcę, niezwłocznie po powzięciu decyzji o zaniechaniu robót, 
bądź konieczności wprowadzenia (materiałów) robót zamiennych. 
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- W przypadku wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie 
kosztorysu różnicowego, który stanowić będzie różnicę między Kosztorysem sporządzonym metodą 
szczegółową a kosztorysem robót zamiennych dla danego rodzaju robót, przy czym kosztorys robót 
zamiennych zostanie opracowany przy przyjęciu cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysie 
sporządzonym metodą szczegółową a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaźników 
cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny 
materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. 
SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki 
dla Włocławka, w ich braku dla woj. kujawsko-pomorskiego, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku 
braku cen SEKOCENBUD – wg ofert/cenników dostawców/sprzedawców, po wcześniejszym 
uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W przypadku, gdy wartość robót zamiennych zostanie 
ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie uprawniony do 
weryfikacji wartości robót w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w przypadku gdy tak 
zweryfikowana wartość okaże się niższa od wartości pierwotnej, wynagrodzenie należne Wykonawcy 
to wynagrodzenie wynikające z faktycznie poniesionych kosztów wynikających z faktur zakupu lub 
najmu sprzętu. 

- W przypadku wystąpienia robót zamiennych, podstawą do określenia ilości robót zamiennych, 
będzie dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia ich wartości będzie cena jednostkowa 
dla tej roboty określona w Kosztorysie. Określenie ilości robót, które będą robotą zamienną, nastąpi 
na podstawie rysunków/opracowań zamiennych. 

- W przypadku, gdy wprowadzenie robót zamiennych następuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on 
zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu konieczności wykonania 
tych robót, w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia w/wym. okoliczności. Wprowadzenie 
robót zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

- W przypadku zaniechania przez zamawiającego wykonania określonych robót Wynagrodzenie, 
zostanie pomniejszone o wartość robót zaniechanych, według cen jednostkowych określonych w 
Kosztorysie. 

b) konieczność wykonania robót nieobjętych zamówieniem podstawowym: 

 - ich realizacja nastąpić może po sporządzeniu protokołu konieczności wykonania tych robót i po 
ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego.  

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o konieczności 
wykonania robót wykraczających poza pierwotny zakres zamówienia w terminie 3 dni roboczych od 
daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

- podstawą do ustalenia wynagrodzenia będzie kosztorys sporządzony przy zastosowaniu cen 
jednostkowych wg Kosztorysu a w przypadku ich braku, przy zastosowaniu wskaźników 
cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny 
materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek/stawek najczęściej występujących wyd. 
SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki 
dla Włocławka, w ich braku dla woj. kujawsko-pomorskiego, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku 
braku cen SEKOCENBUD – po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym.  

- W przypadku, gdy wartość robót dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki 
dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót w oparciu o 
faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w przypadku gdy tak zweryfikowana wartość okaże się niższa 
od wartości pierwotnej, wynagrodzenie należne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające z 
faktycznie poniesionych kosztów wynikających z faktur zakupu lub najmu sprzętu. 

3) zmiany sposobu rozliczenia finansowego z wykonawcą (w szczególności: terminów płatności, sposobu 
płatności, częstotliwości wystawiania faktur); 
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4) z uwagi na czas trwania umowy powyżej 12 miesięcy, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian 
wysokości Wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego do 
poszczególnych wykonanych usług stanowiących przedmiot umowy, które zostały zrealizowane po dniu 
wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany stawki podatku VAT,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki  

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym  

wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 
oraz z 2022 r. poz. 1079.),  

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

Zmiana kwoty wynagrodzenia wykonawcy dokonywana w oparciu o art. 436 pkt  4 lit b) ustawy Pzp winna być 
poparta odwołaniem się do stosownych wyliczeń, które przybiorą postać dokumentów załączanych do wniosku o 
zmianę wysokości Wynagrodzenia. Strona umowy, która wnioskuje o zmianę, w przedstawionej kalkulacji kosztów 
wykonania Zadania, zobowiązana jest wykazać wpływ zmian na koszty wykonania Zadania. Zmiana 
Wynagrodzenia nastąpi w formie aneksu do umowy i obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów, na 
podstawie których dokonane zostały zmiany. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepisów. 

5) możliwość zmiany Wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia, w sytuacji gdy:  

a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający 
strony do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do wskazanych cen 
materiałów lub kosztów w Ofercie. Zmiana wynagrodzenia w tym przypadku może nastąpić nie 
wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy, 

b) zmiana wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub 
kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Maksymalna 
wartość zmiany wynagrodzenia dokonana w efekcie zastosowania postanowień o zasadach 
wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia może wynieść 20 %, 

c) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i 
ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy 
zawartego w Ofercie. Zmiana Wynagrodzenia wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po 
upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy i nie częściej niż jeden raz na 2 miesiąc po upływie tego 
okresu do ostatniego miesiąca obowiązywania umowy, 

d) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia nie 
może przekroczyć 20 % wynagrodzenia. 

e) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z lit. b), zobowiązany jest w 
terminie do 5 dni od zmiany niniejszej umowy do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 
lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.  

Strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany 
wynagrodzenia; dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów 
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materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem; dowody na to, że wzrost 
kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia. 

Łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego 
ustępu nie może być wyższa niż 20 % w stosunku wartości Umowy; 

6) dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy, 
zgodnie z pzp. 

7) dokonanie zmiany zakresu robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, na skutek  
obowiązków, wynikających z decyzji lub uzgodnień uzyskanych po terminie zawarcia umowy; 

8) wprowadzenie zmian, wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa  
w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 
umowy; 

9) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji; 

10) dokonanie zmiany osób pełniących funkcję inspektora/ów nadzoru; 

11) dokonanie zmiany osób pełniących funkcję kierowników robót. Zmiana nie może być dokonana bez 
wyrażenia uprzedniej zgody przez Zamawiającego i może nastąpić pod warunkiem, że osoba zostanie 
zastąpiona osobą o równorzędnych lub wyższych uprawnieniach. Powyższe stosuje się odpowiednio do 
podwykonawców, w tym do podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji; 

12) dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy jest 
możliwe wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na dokonanie zmiany 
zakresu robót zgłoszonych do podwykonawstwa lub dokonanie zmiany podwykonawcy. 

2. Wszystkie postanowienia dotyczące okoliczności wymienionych w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów 
między stronami Umowy. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie 
strony Umowy. Z wnioskiem o zmianę treści Umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i 
Zamawiający. 

§ 15 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) Zamawiającemu w następujących przypadkach: 

a) wystąpiły okoliczności określone w art. 456 ust. 1 ustawy PZP, 

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny 
z dokumentacją projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora / inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, SWZ lub postanowieniami umowy, 

c) gdy poweźmie wiadomość, że sytuacja finansowa Wykonawcy uległa na tyle pogorszeniu, że istnieje 
uzasadniona obawa, iż Wykonawca ogłosi upadłość lub likwidację przedsiębiorstwa. 

d) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo 
wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, 
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e) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 10 dni, 

f) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% Wynagrodzenia, 

g) jeżeli Wykonawca nie przedłoży do wglądu opłaconej polisy ubezpieczeniowej, w przypadku jej braku 
– innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie i na kwotę 
określoną w § 10 Umowy, 

h) w sytuacji, niedopełnienia obowiązków wynikających z § 4 ust. 2 pkt 2, 3, 4, 27, 28, 29, 

i) jeżeli łączne zobowiązania z tytułu nałożonych na Wykonawcę kar umownych przekroczą 18% 
Wynagrodzenia, 

j) jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie z naruszeniem § 4 ust. 2 pkt 27, w przypadku trzykrotnego 
stwierdzenia realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, którego udział w realizacji 
zamówienia nie został zgłoszony Zamawiającemu lub zaakceptowany przez Zamawiającego, 

k) w sytuacji co najmniej trzykrotnego uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 18, 

l) w sytuacji co najmniej trzykrotnego uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 19, 

m) Wykonawca składał fałszywe oświadczenia na przedkładanych Zamawiającemu oświadczeniach i 
dokumentach określonych w umowie, 

n) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zastępuje podmiotu, z którego 
zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystał lub Wykonawca nie zobowiązał się do 
osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia.  

2) Wykonawcy w następujących przypadkach: 

a) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu 
odbioru, 

b) Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu, określonego umową za zapłatę faktur, 
nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, pomimo dodatkowego wezwania. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 90 
dni od powzięcia przez uprawnionego informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa 
w ust. 1 nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia 
oraz powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 
z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę  
do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn,  
za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z placu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 
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5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 
do dnia odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na realizację przedmiotu  
zamówienia, 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, 
urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku braku powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencję wysłaną na adres 
wskazany w Umowie, traktuje się jako doręczoną z chwilą, w której druga strona mogła korespondencję 
otrzymać i zapoznać się z jej treścią. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują korespondencję drogą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania. 

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę ustala się, 
że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę została mu 
doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

4. W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub z nią związanego, strony sporu zobowiązują 
się do skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji przez mediatora z listy stałych mediatorów dla 
obszaru Sądu Okręgowego we Włocławku. 

5. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia mediacji, każda ze stron 
może poddać spór pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu według siedziby 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią bez wcześniejszego uzyskania 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień 
publicznych  

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy.   

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

Załączniki: 

1. SWZ; 

2. Dokumentacja projektowa; 

3. Oferta wykonawcy; 

4. Kosztorys z dnia ………………………….; 

5. Harmonogram z dnia ……………………….; 

6. Zestawienie należności podwykonawców; 

7. Oświadczenie wykonawcy; 

8. Oświadczenie dalszego podwykonawcy. 
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Załącznik nr 7 do Umowy 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
       nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

Włocławek, dnia ……………………… 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Reprezentując ………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                          Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

będącego podwykonawcą ………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                          Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
(rodzaj prac) 

w zadaniu pn.: ……………………………………………………………………………………………………... 

realizowanym w ramach umowy nr ………………………………………… z dnia …………………………… 

zawartej przez Zamawiającego, tj.: MIEJSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Sp. z o.o. z 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy: …………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

w kwocie: ……………………………………………………………………………………………………………. 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………….) 

za prace wykonane w okresie od  ……………………………………. do …………………………………….. 

netto: …………………………………… 

podatek VAT: ………………………………………. 

brutto: ………………………………….. 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia ……………………… 

oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora 

nadzoru. Odpis protokołu załączam. 

Ponadto oświadczam, że wystawiłem fakturę za roboty wykonane w ww. okresie faktura ta została przez 

Wykonawcę uregulowana. 

 
………………………………………… 

    (podpis) 
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Załącznik nr 8 do Umowy 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 
(Dalszy podwykonawca) 

 
Włocławek, dnia 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Reprezentując ………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy) 

będącego Dalszym Podwykonawcą ……………………………………………………………………………… 
(nazwa (firma) Podwykonawcy) 

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………... 
(rodzaj robót) 

na zadaniu ………………………………………………………………………………………………………….. 

realizowanym w ramach umowy nr ………………………………………. z dnia ……………………………. 

zawartej przez Zamawiającego, tj. MIEJSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Sp. z o.o. z 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy ………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

w kwocie …………………………………………………………………. (słownie: …………………………… 

………………………………………………………………………………………………) za roboty wykonane w 

okresie od ………………………………. do ……………………………. 

netto: ……………………………………………. 

podatek VAT: ………………………………….. 

brutto: …………………………………………… 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr ……………………………….. z dnia …………………………………. 

oraz protokołem wykonanych robót, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robót 

Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam.  

Ponadto oświadczam, że wystawiłem fakturę za roboty wykonane w ww. okresie i faktura ta została przez 

Wykonawcę uregulowana. 

 

………………………………………… 
(podpis) 

 


