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Zatacznik nr 1 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA NR MBM.ZP...... 2022
zawarta W dniu ... r. pomiedzy Miejskim Budownictwem Mieszkaniowym Sp. z o.o.
z siedzibg we Wioctawku, ul. Kazimierza Pufaskiego 6, lok. B2, 87-800 Wioctawek, NIP: 8883129675,
Regon: 367220450, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sad Rejonowy w
Toruniu, VII Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000682913, posiadajacq kapitat zaktadowy w kwocie
38 472 000,00 zt, reprezentowang przez:
Katarzyne Minett - Prezesa Zarzadu
zwang w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”,

NIP: v, JREGON: ..., , Zwanym dalej ,Wykonawcg”
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tre$ci umowy ,Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 i nastepnych ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwang dalej ,ustawg PZP”, lub ,pzp’, zostata zawarta
umowa, zwana dalej ,Umowg” o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie: ,Budowa dwéch budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacja fotowoltaiczna dla potrzeb wlasnych, hydroforni i 3
$mietnikow oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnetrznymi i
158 miejscami postojowymi” na terenie dziatki nr 27 obreb Wioctawek KM 88 przy ul. Celulozowej we
Wioctawku, zwane dalej ,,Przedmiotem Umowy” lub ,,Zadaniem”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z:
1) SWZ, stanowigcq zatacznik nr 1 do Umowy, zwang dalej ,,SWZ”,
2) dokumentacjq projektowa, stanowigcg zatacznik nr 2 do Umowy, zwang dalej ,,Dokumentacja”,
3) Ztozong ofertg, stanowigcy zatacznik nr 3 do Umowy, zwang dalej ,,Ofertg”,
4) harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zwanym dale]
»,Harmonogramem?”,
5)  kosztorysem ofertowym, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zwanym dalej ,,Kosztorysem”,
6) zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

3.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie
z zaleceniami Zamawiajgcego, w sposob zapewniajgcy bezpieczne, bezawaryjne uzytkowanie obiektu.

4. W zakres rob6t objetych Umowg wchodzg wszelkie prace towarzyszace nie wymienione powyzej, a ktére sg
niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy dziatajgc w sposéb profesjonalny, zapoznat sie z
terenem inwestycji, Dokumentacjg i wszystkimi innymi zatgcznikami do Umowy, bedac $wiadomym
mozliwo$ci informowania Zamawiajacego o wszelkich btedach, sprzeczno$ciach lub usterkach dotyczacych
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Umowy, Dokumentacji i innych zatacznikdw do Umowy. Zmawiajacy i Wykonawca uznajg, ze Umowa,
Dokumentacja i inne zataczniki do Umowy nie zawierajg btedow, sprzecznosci ani wad, a Wykonawca nie jest
uprawniony do wystepowania z jakimikolwiek roszczeniami w szczegdlnosci finansowymi lub innymi po
zawarciu Umowy, ktéra byta przedmiotem szczegdtowych analiz, w tym tez w przypadku pdzniejszego ich
wykrycia. Dokumentacja zostata zweryfikowana przez Wykonawce w zakresie jej kompletno$ci i poprawnosci
rozwigzan pod wzgledem technicznym. Wykonawca stwierdzit, ze nie wnosi zadnych zastrzezen do
Dokumentacji i ponadto Wykonawca o$wiadczyt, Ze na podstawie zweryfikowanej przez siebie Dokumentacji
podejmuije sie kompleksowego wykonania wszystkich prac.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami, doSwiadczeniem oraz wykwalifikowanym
personelem posiadajagcym stosowne uprawnienia do realizacji Przedmiotu Zaméwienia, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wymaganiami Umowy.

§2
Termin realizaciji

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ Przedmiot Umowy w terminie do ... miesiecy od dnia zawarcia
Umowy'.

Pod pojeciem zakonczenia rob6t budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy, nalezy rozumie¢ pisemne
zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego robét i potwierdzenie
wykonania wszystkich rob6t przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego stosownymi wpisami w dzienniku
budowy.

§3
Wynagrodzenie

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, zwane dalej ,,Wynagrodzeniem” niezmienne w okresie waznosci
Umowy za realizacje Przedmiotu Umowy, zgodnie z SWZ, Oferta, Kosztorysem oraz Harmonogramem, w
KWOCIE ....eeeeeeie, Ztotych brutto (Stownie: ..., ).

Wynagrodzenie, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Zadania wynikajace wprost z Dokumentacii,
jak rowniez nie ujete w Dokumentacji, a niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, w
szczegolnosci: wynagrodzenie pracownikéw, podatek od towaréw i ustug (VAT), koszty materiatow
budowlanych, wszelkie koszty rob6t przygotowawczych i porzadkowych (w tym koszt wydobycia z gruntu i
utylizacji niezidentyfikowanych elementéw dawnej infrastruktury przemystowej), koszt wymiany gruntu, koszty
zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy, koszty wycinki drzew i krzewéw oraz innegj roslinnosci, koszty
utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, ciepto — ogrzewanie, telefon, dozorowanie
budowy, ubezpieczenie budowy itp.), koszty zwigzane z utrzymaniem i odtworzeniem drég dojazdowych do
placu budowy, koszty robét zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy, koszty oznakowania robét na czas
budowy, koszty usuniecia i utylizacji odpaddw, koszt obstugi geodezyjnej, koszty zajecia paséw drogowych,
wymagane prawem optaty, migdzy innymi zwigzane z oddaniem do uzytkowania zamontowanych urzadzen,
koszt serwisowania i konserwacji urzadzen objetych gwarancjg producenta w okresie gwarancji i rekojmi,
koszt pielegnacii zieleni i nasadzen w okresie gwaranciji i rekojmi, koszty dokumentacji powykonawczej.

Podstawg do okreslenia ww. ceny jest Dokumentacja i iloSci rob6t z niej wynikajace. Przedmiar robét ma
charakter pomocniczy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany Wynagrodzenia przez wykonawce.

Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji zadania.

Pierwsze fakturowanie robot objetych Umowg nastapi¢ moze na dzien 31 stycznia 2023 r.

1 Zgodnie ze ztozong Oferta.
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§4

Obowiazki stron

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

przekazanie Dokumentacji w dniu zawarcia Umowy,

przekazanie pozwolenia na budowe, w dniu zawarcia Umowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji Przedmiotu Umowy w terminie do
14 dni od dnia zawarcia Umowy,

przekazanie dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy,

wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza, z dniem
przekazania placu budowy,

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,

uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy i zaptata uméwionego Wynagrodzenia.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

3)
6)

7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)

wykonanie robot budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy, zgodnie z Dokumentacja, zasadami
wiedzy technicznej, sztukg budowlang, polskimi normami oraz innymi obowigzujgcymi przepisami,

Ztozenie najpdzniej w dniu przekazania placu budowy o$wiadczen o podjeciu obowigzkéw przez
kierownika budowy i kierownikow robé6t poszczegdlnych specjalnosciach,

ztozenie najpozniej w dniu przekazania placu budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i
przedtozenia go inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

Ztozenie najpdzniej w dniu przekazania placu budowy Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ),
zawierajacego niezbedne informacje dotyczace organizacji prac i technologii, z uwzglednieniem
przepiséw BHP, przepisdw przeciwpozarowych i przepiséw ochrony srodowiska,

dostarczenie i zabezpieczenie materiatdw niezbgdnych do realizacji Przedmiotu Umowy,

zabezpieczenie obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej w uktadzie
numerycznym oraz biezacych pomiaréw geodezyjnych, przy czym geodezyjna obstuga robét powinna
obejmowac tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych doktadno$¢ usytuowania bez
pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu,

uzywanie, przy realizacji Przedmiotu Umowy, fabrycznie nowych materiatéw, oznakowanych zgodnie z
aktualnymi przepisami,

zorganizowanie zaplecza budowy na terenie realizowanej inwestycji,

ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
nadzor i przestrzeganie przepisdw bhp oraz przepiséw ppoz.,

niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu rob6t zanikajacych,

biezace informowanie Zamawiajgcego 0 konieczno$ci wykonania robdt wykraczajacych poza zakres
Przedmiotu Umowy lub zamiennych w terminie trzech dni od dnia stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dwoch kompletéw dokumentacji powykonawczej budowy
wraz z uwierzytelniong, inwentaryzacja geodezyjng powykonawczg w trzech egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (rysunek przed oddaniem do zasobu — w
ukfadzie numerycznym, w panstwowym uktadzie wspdtrzednych ,2000” - zapisany w plikach *dwg lub
*dxf, badz w rozwarstwieniu pod ,Ewmape”), oraz wykonanie i przekazanie dwoch kompletow
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szczegdtowego projektu konstrukcii i architektury w oparciu o technologie prefabrykowang wykonawcy —
zwanymi dalej ,,Dokumentami odbiorowymi”,

uiszczanie optat za:

a) pobér energii elektrycznej, cieplnej dla potrzeb budowy i zaplecza,

b) pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,

zabezpieczenie placu budowy w taki sposéb, aby prowadzone roboty budowlane nie powodowaty
zagrozenia dla zycia i zdrowia 0séb trzecich,

dostarczenie deklaracji zgodno&ci, certyfikatéw i atestébw na materiaty i wyposazenie wbudowane i
zainstalowane przez Wykonawce,

uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotyczacych realizacii
Przedmiotu Umowy,

uporzadkowanie terenu budowy i terenéw przylegltych po wykonanych robotach w terminie
nie poézniejszym niz termin przeprowadzenia komisyjnego odbioru koAcowego wykonanych robét
budowlanych,

zgtoszenie wykonania robo6t budowlanych do odbioru,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t budowlanych oraz ujawnionych w
okresie gwarancji i rekojmi,

prowadzenie rob6t oraz prac rozbiérkowych ze szczegoing ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp
oraz przepisbw ppoz., poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie
prowadzenia robdt — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym,
oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

zabezpieczenie na wiasne ryzyko zaplecza budowy,

naprawienie, bez dodatkowego wynagrodzenia, po zakorczeniu robot, ewentualnych uszkodzen drog
dojazdowych, uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego oraz innych szkdd wyniktych w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia, jak rowniez przywrdcenie do stanu sprzed rozpoczecia robdt elementow
zagospodarowania terenu lub otoczenia przylegtego do terenu budowy,

przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

przedktadanie Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych
czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510) dotyczacego pracownikéw fizycznych wykonujacych przy realizacji
Zadania roboty: rozbiérkowe, przygotowawcze, instalacyjne, montazowe, tynkarskie, malarskie,
uktadanie oktadzin, inne ogdlnobudowlane, ziemne, brukarskie, operatorow maszyn i urzadzen.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
os6b wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,
Zamawiajacy zada przedstawienia w szczegoino$ci: o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, zawierajacego informacje, w tym dane osobowe,
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niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolno$ci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw
pracownika - najpézniej w dniu zawarcia Umowy. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w
skladzie zespotu wykonujgcego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. W trakcie
realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy lub podwykonawcy, odno$nie spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynnoéci wskazane powyzej. W celu
weryfikacji w ramach czynnosci kontrolnych zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na
podstawie umowy o prace, osob wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zadania w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o

prace,

¢) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o

prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

30) zgtoszenie odpowiednim organom zawiadomienia o0 zakoriczeniu robét i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie,

31) przekazanie Zamawiajacemu Przedmiotu Umowy w stanie gotowym do przystapienia do uzytkowania,
32) wspdtpraca z Zamawiajacym i uzytkownikiem obiektu w trakcie realizacji prac,

33) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu — przed wystawieniem faktury koncowej — rozliczenia
rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,

34) pielegnowanie zieleni i nasadzen w okresie 2 letniej gwarancji (w szczegoino$ci: podlewanie,
nawozenie, przycinanie roélin zgodnie ze sztuka ogrodnicza, wymiana materiatu nasadzeniowego
w przypadku obumarcia),

35) przy wykonywaniu zaméwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania wymagan okre$lonych w art.
68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022
r., poz. 1083, ze zm.).

Wykonawca jest wytwércg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow
budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposéb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru
koricowego realizowanego zamdwienia.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowa¢ w miejscu ich
wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

Zamawiajacy nie dopuszcza wbudowania materiatéw pochodzacych z rozbiérek przy realizacji przedmiotu
zamowienia, poza destruktem betonowym z przekruszenia materiatu znajdujacego si¢ na terenie budowy,
wykorzystanym zgodnie z projektem. Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania podczas realizacji robot
objetych umowg wytacznie materiatow i wyrobéw z atestami ITB dopuszczonych do stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

Kontrola jako$ci robdt budowlanych bedzie przeprowadzana systematycznie i potwierdzana stosownymi
wpisami w dzienniku budowy. Jesli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca wbuduje element niezgodny w
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jakikolwiek sposdb z zapisami niniejszej umowy oraz z wymaganiami Polskich Norm, Wykonawca jest
zobowigzany natychmiast zdemontowac i usung¢ ten element oraz wywiez¢ go z placu budowy na wiasny
koszt. Zamawiajacy nie przyjmie i nie dokona odbioru tego elementu oraz nie wyptaci naleznosci za taki
niezgodny element lub materiat.

Wykonawca zobowigzuje sie na wezwanie Zamawiajacego do zorganizowania na terenie budowy narady
budowy lub roboczego spotkania najpézniej nastepnego dnia od przekazania takiego wezwania (pisemnie lub
telefonicznie lub droga elektroniczna).

§5
Rozliczenie przedmiotu zaméwienia

Rozliczanie Przedmiotu Umowy nastepowato bedzie fakturami czesciowymi za wykonane roboty budowlane,
do wysokosci 90% Wynagrodzenia Wykonawcy.

Rozliczenia za wykonane roboty budowlane bedg odbywaty sie nie czesciej niz jeden raz na miesigc przez
komisyjne ustalenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg procentowego stopnia zaawansowania
wykonania poszczegdélnych grup robdt, a nastepnie pomnozenie tego wskaznika poprzez cene danej grupy
robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Faktury cze$ciowe regulowane bedq w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania przez Zamawiajacego.

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi¢ bedzie protokdt odbioru czeSciowego, podpisany przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego, ktorzy sprawowali nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi,
bedacymi przedmiotem odbioru cze$ciowego, z zastrzezeniem ust. 6.

W protokole odbioru cze$ciowego nalezy uwzgledni¢ zakres robot zrealizowanych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.

Do protokotu odbioru cze$ciowego Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zestawienie warto$ci wykonanych
rob6t, wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz informacje o procentowym stopniu
zaawansowania wykonanych dotychczas poszczegdinych grup robot.

Rozliczenie koncowe do pozostatej kwoty Wynagrodzenia Wykonawcy nastapi fakturg kofncowa, ptatng w
terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

Podstawe do wystawienia faktury koficowej stanowi¢ bedzie protokdt odbioru koncowego podpisany przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego, ktorzy sprawowali nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi, oraz
uzyskane przez Wykonawce pozwolenie na uzytkowanie.

W protokole odbioru koricowego nalezy uwzgledni¢ zakres rob6t zrealizowanych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.

Do protokotu odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ nastepujace dokumenty:
1)  zestawienie wartoSci wykonanych rob6t, wskazanych w Harmonogramie,

2) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ktérym zostata
powierzona realizacja cze$ci zamowienia, a jezeli realizacja robdt budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamdwienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcow — oSwiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, bez udziatu podwykonawcow,

3) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy i terendw przylegtych przez
Wykonawce po zakonczeniu robét,

4) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,
5)  komplet Dokumentow odbiorowych.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacii
czesci przedmiotu zamdwienia, przy jego rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:
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1)  Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z wystawiong przez siebie faktura czesciowa;

a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialno$¢,
odnoszacych sie do odebranych przez Zamawiajacego robot,

b) w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcédw lub dalszych
podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot uméw o podwykonawstwo,
lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo. Wzér zestawienia stanowi
zatacznik nr 6 do umowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpozniej na 3 dni robocze przed terminem pfatnosci jego
faktury czeSciowej dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom idalszym
podwykonawcom, za roboty stanowigce przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw, wynikajacych z umow o podwykonawstwo. Dowodami takimi sg poswiadczenia
dokonania przelewow lub oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 12.

3) Nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 2, traktowane bedzie jako uchylanie
sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy badz dalszemu
podwykonawcy i uruchamia procedury, o ktérych mowa w ust. 15 i nastepnych.

4) Wraz z fakturg koricowg, pod rygorem wstrzymania zaptaty, Wykonawca, oprécz dokumentdw, o ktérych
mowa w ust. 11 pkt 1 i 2, przedstawi oSwiadczenie, w ktérym okredli kwoty wynagrodzenia
zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem zabezpieczenia roszczen z
rekojmi i gwarancji wraz z podaniem terminu ich wymagalnosci.

5) W sytuacji braku zafakturowania robdt, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcow
Zamawiajacy poinformuje wiasciwy Urzad Skarbowy o prébie unikania optacenia naleznego podatku.

Os$wiadczenia podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 11 pkt 2, powinny
odpowiadaé¢ swojg forma i trescig oswiadczeniom, stanowiacym odpowiednio zataczniki nr 7 i 8 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze, z
zastrzezeniem ust. 14 i 29.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie Zamawiajacemu
dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 11 pkt 1, 2 i 4, odnoszacych sie do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, w stosunku do ktorych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art.
647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaplata, o ktdrej mowa w ust. 15, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajgcego w
formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
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umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacii, o ktérej mowa
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 15.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 18 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji, o ktorej mowa w ust. 18 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

1)  nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 15, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz naliczy kare.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 19 pkt 3,
wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 18 pkt 2.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
korygujacej lub ztozenia dodatkowych wyjasnien.

Terminy platno$ci faktur, o ktérych mowa w ust. 1§ 7, w sytuacji opisanej w ust. 22 i 23, beda liczone od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujace;.

Ceny robot w zataczonym kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzaciji ze wzgledu na inflacje.

Ptatnoci wynikajace z umowy beda regulowane za posrednictwem metody podzielonej ptatnoSci (Split
payment).

Wykonawca o$wiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze jest wtascicielem wskazanego do ptatnosci rachunku bankowego i Zze zostat do
niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnoci gospodarcze;.

Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotdw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931ze zm.),
zwanym dalej biatg lista podatnikow, pod rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku na biatej liscie
podatnikow rachunku bankowego wskazanego do zaptaty, zaptata zostanie przelana na pierwszy rachunek
bankowy znajdujacy sie na biatej liscie podatnikdw. W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku
bankowego na biatej liscie podatnikow, zaptata bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w
wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towardw i ustug, przy czym Zamawiajacy nie ponosi w takim wypadku odpowiedzialnoci za opdznienie w
zapfacie.

Postanowienia ust. 26-29 majg zastosowanie do Wykonawcy bedacego pfatnikiem podatku od towaréw i
ustug VAT.
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§6
Odbiory robot
Odbiory robét zanikajacych oraz odbiory rob6t ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez inspektorow
nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
zgtoszenia gotowosci odbioru robot.

Przewiduje sie nastepujace odbiory robét budowlanych, stanowigcych podstawe rozliczenia:
1)  odbidr czeSciowy,
2)  odbidr koncowy.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci
do przeprowadzenia kazdego z odbiorow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2. Zgloszenia nalezy dokona¢ na
pismie lub poczty elektroniczna.

Odbiory czesciowe bedg przeprowadzane przez Zamawiajacego nie czesciej niz jeden raz na miesiac w celu
potwierdzenia wykonania przez Wykonawce zgtoszonej do odbioru czesci przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru czesciowego w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci do przeprowadzenia odbioru cze$ciowego, z zastrzezeniem ust. 12.

Jezeli podczas odbiordw czesciowych ktdrykolwiek z inspektoréw nadzoru inwestorskiego stwierdzi, ze
przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu stwierdzenia jakichkolwiek
wad, w tym nieprawidtowosci, ktdre:

a) mogg uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) polegajg na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot zaméwienia, nie sg zgodne z
dokumentacjg projektowa lub z przepisami prawa,

wowczas moze on odmowi¢ dokonania odbioru wykonanych robdt, uzasadniajac swojg decyzje w protokole
odbioru czesciowego.

Zakonczenie odbiordw, o ktérych mowa w ust. 1, powinno kazdorazowo nastepowaé niezwtocznie, natomiast
w przypadku odbioréw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, w ciagu 5 dni kalendarzowych, liczonych od dnia
rozpoczecia odbioru, z zastrzezeniem ust. 12.

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, beda dokonywane poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu
odbioru czesciowego przez kierownika budowy oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego tych branzy, ktorych
odbior dotyczy.

Protokot odbioru czeSciowego nalezy sporzadzic w trzech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
Wykonawcy i jeden dla Zamawiajacego.

W protokole odbioru czesciowego inspektor nadzoru inwestorskiego sktada o$wiadczenie o przyjeciu lub
odmowie przyjecia robdt objetych odbiorem.

W protokole odbioru czesciowego nalezy uwzgledni¢ zakres robot zrealizowanych przez podwykonawcdw i
dalszych podwykonawcow.

W przypadku odmowy przyjecia przez ktoregokolwiek z inspektoréw nadzoru inwestorskiego robét objetych
odbiorem, z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 6, strony ustalg nowy termin przeprowadzenia odbioru, zas w
przypadku braku mozliwosci dokonania wspdlnego ustalenia termin zostanie wyznaczony jednostronnie przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i zapisany w protokole odbioru czesciowego wraz z uzasadnieniem
odmowy odbioru.

Odbiér cze$ciowy bedzie dokonany w dacie podpisania przez ostatniego z inspektoréw nadzoru
inwestorskiego protokotu odbioru czesciowego. Podpisanie przez przedstawicieli Zamawiajacego protokotow
odbiorédw czesciowych i zaptata kwot wynagrodzenia za wykonanie etapu rob6t nie mogg by¢ traktowane jako



14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

MIBN\

Maie éﬂ&g) WA .
akceptacja nalezytego wykonania tego etapu rob6t, albowiem roboty moga zosta¢ przyjete jedynie w cato$ci i

jedynie w formie podpisania protokotu koncowego odbioru robét.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego w terminie do 21 dni od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego, z zastrzezeniem ust. 22.

Wraz ze zgtoszeniem gotowos$ci do przeprowadzenia odbioru korncowego Wykonawca dostarczy nastepujace
dokumenty:

1)  komplet Dokumentéw odbiorowych, w tym:
a) dokumentacje powykonawcza budowy,
b) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
¢) szczegotowy projekt konstrukji i architektury w oparciu o technologie prefabrykowana,
d) dokumentacje zdjeciowa,
2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,
3) zestawienie wartoci wykonanych robot, wskazanych w Harmonogramie,

4) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, ktérym zostata
powierzona realizacja cze$ci zamdwienia, a jezeli realizacja robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamdwienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcow — o$wiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, bez udziatu podwykonawcow,

5) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce
po zakorczeniu robét.

Warunkiem przystapienia do odbioru koricowego jest zrealizowanie przez Wykonawce petnego zakresu rob6t.

Jezeli podczas odbioru koricowego ktdrykolwiek z inspektordw nadzoru inwestorskiego stwierdzi,
ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu:

1)  stwierdzenia wad ktére:
a) mogq uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) polegajq na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowigce Przedmiot Umowy, nie sg zgodne z
dokumentacjg projektowa lub z przepisami prawa,

2) niezakonczenia catosci robot budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy,

wowczas moze on odmowi¢ dokonania odbioru robot budowlanych. W takiej sytuacji uznaje sie, ze nie doszto
do wykonania Przedmiotu umowy w terminie wynikajacym ze zgtoszenia zakoriczenia robét.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne Zamawiajacy przerwie odbidr koncowy do czasu
usuniecia tych wad. Termin usuniecia wad zostanie okre$lony przez komisje w protokole.

Zakonczenie odbioru koncowego powinno nastgpic w ciggu 35 dni od dnia rozpoczecia odbioru,
z zastrzezeniem ust. 18 i ust. 24.

Odbiér koncowy zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru koncowego przez
kierownika budowy oraz inspektorow nadzoru inwestorskiego.

Protokdt odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Wykonawcy i
jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.

W protokole odbioru koricowego inspektorzy nadzoru inwestorskiego sktadajg oswiadczenie o przyjeciu lub
odmowie przyjecia robét objetych odbiorem.

W protokole odbioru koricowego nalezy uwzgledni¢ zakres robot zrealizowanych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.
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W przypadku odmowy przyjecia przez ktoéregokolwiek z inspektoréw nadzoru inwestorskiego robot objetych
odbiorem kohcowym z przyczyn, o ktdrych mowa w ust. 17, strony ustalg nowy termin przeprowadzenia
odbioru, za§ w przypadku niemozliwosci dokonania wspolnego ustalenia termin zostanie wyznaczony
jednostronnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdino$ci protokotow
technicznych odbioréw, opisanych w umowie, niezbednych Swiadectw kontroli jakosci, atestow, certyfikatow,
deklaracji zgodnosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zaakceptowanymi przez Zamawiajacego
zmianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr koncowy bedzie dokonany w dacie podpisania przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego protokotu
odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 20.

Podpisanie protokotu odbioru koricowego bedzie mozliwe po przedtozeniu przez Wykonawce rozliczenia
rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe.

Od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego lub od potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym rob6t nastepuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Od tego
terminu biegnie i liczony jest .......... letni okres gwarancii i rekojmi2.

W przypadku niewykonania niezbednych robét, stanowigcych przedmiot zaméwienia, lub nieusuniecia wad w
terminie, o ktdrym mowa w ust. 12 i 24, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnief przystugujacych na
mocy Kodeksu cywilnego, moze:

1) zleci¢é wykonanie odpowiednich robét innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania zgody sadu, dokonujac jednoczesnie obcigzenia Wykonawcy powstatymi z tego
tytutu kosztami, i powiadamiajac o tym Wykonawce z co najmniej dwudziestodniowym wyprzedzeniem,

lub
2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztéw bez dokonywania obcigzenia.
§7
Podwykonawstwo

Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie — do wykonania przedmiotu
zamdwienia sitami wiasnymi, za wyjatkiem robot w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamdwienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1)  termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

2 Zgodnie ze ztozong Ofertg

11



MIBN\

Mo é’ﬁf;i“g W ACE

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia, wskazany
w§2ust 1;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujacych
podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe,
zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione,
wymienione w § 8 ust. 1 pkt 1 oraz § 8 ust. 2;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za wady,
przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego;

8) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowigzek zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego
w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegdinosci w odniesieniu do wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zapiséw zobowigzujacych podwykonawce do zatrudnienia 0séb,
na umowe o prace oraz zapisow umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
wykonania tego obowigzku.

10) w umowie o podwykonawstwo, w przypadku stosowania przez wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z nalezno$ci wynikajacej z faktury, brakuje
postanowienia, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate
wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projekitu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedtozone;
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktdrych mowa w ust.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacii
przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.
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Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia otrzymania informaciji, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego
kary umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcdw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikow.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§8
Reprezentacja
Osobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgacego jest: .................. pnrtel o , adres e-mail:
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ................... nrtel , adres e-mail:

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania inspektorow nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami
w odpowiedniej specjalnosci / specjalno$ciach.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie: ...................... snrtel adres e-mail:
................................. S UPE. BUd. NP o)

2) kierownika rob6t branzy .............cccceiiiiiiennnns W osobie: .....ooeeiiiinn, inrtel :
upr.bud. nr.. :

3) kierownika robot branzy .............cccoecciiininnnen. W osobie: .....ooeeiiiinn, inrtel o, :
upr. bud. nr....eee ;
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4) kierownika robot branzy .............cccceeeiiiiieennne W osobie: ..., inrtel oo :

upr.bud.nr.. :

§9
Plac budowy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w szczegolno$ci poprzez wygrodzenie
i oznakowanie strefy prowadzonych robot, oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez
caty czas trwania realizacji zadania.

Wykonawca zobowigzuije sie dozorowaé plac budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych rob6t od momentu przejecia
placu budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§10
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia terenu budowy, robdt budowlanych rzeczy, materiatow i
urzadzen, zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, z tytutu szkod, ktdre mogq
zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC), oraz od
nastepstw nieszczesliwych wypadkéw NNW) - posiadania ubezpieczenia (optaconej polisy ubezpieczeniowej),
zwanego dalej ,,Ubezpieczeniem” i jego biezacego aktualizowania (az do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie) a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony na kwote zawartej Umowy. Dokument Ubezpieczenia nalezy przedtozy¢ najpdzniej w dniu
przekazania placu budowy.
Kazdorazowo, po uptywie obowigzywania Ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania
Ubezpieczenia lub zawarcia nowego Ubezpieczenia i przekazania go Zamawiajacemu w terminie 10 dni.
W zakres ubezpieczenia, o ktbrym mowa w ust. 1 wchodzi ubezpieczenie od: pozaru, szkdd poczynionych
osobom trzecim, ryzyka wykonywanych robot budowlanych i montazowych i inne, ubezpieczenie budowy i
robét z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi. Ubezpieczeniu
podlegajg w szczegolnosci: odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, zniszczenie wtasnosci prywatnej,
samorzadowej i panstwowej, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, zniszczenie robot
objetych Umowa, materiatéw, sprzetu iinnego mienia w czasie realizacji zadania, ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw dotyczacych pracownikow i
0sOb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonym robotami, w tym takze ruchu pojazdéw
mechanicznych.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
§11

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane na okres .......... 3 lat
oraz gwarancji dla branzy zieleni na okres 2 lat.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do przeprowadzenia niezbednych przegladow
gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego.

Bieg okresu gwaranciji oraz bieg okresu rekojmi rozpoczynajq sie:

3 Zgodnie ze ztozona oferta,
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1) w dniu nastepnym liczac od dnia podpisania  odbioru  koncowego robdt lub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robét,

2) dla materiatéw i urzadzen wymienianych w okresie trwania gwarancji z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi oraz z tytutu gwarancii takze po okresie okre$lonym w
ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W szczegbinych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg o bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie lub pocztg elektroniczna,
wyznaczajac zarazem technicznie uzasadniony termin na usunigcie wady, nastepnie pisemnie potwierdza
wystapienie wady oraz termin na jej usuniecie. Wykonawca winien przystapi¢ do usuniecia wady
niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia go o wystapieniu wady przez
Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 7 dni od daty zgltoszenia wad przez
Zamawiajacego lub nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy
pisemnie wezwie Wykonawce do usuniecia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastepczego. Jezeli
Wykonawca, pomimo wezwania, nadal pozostaje w zwloce trwajacej diuzej niz 7 dni od dnia wezwania,
Zamawiajacy ma prawo Zzleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskania sagdowego upowaznienia do wykonania zastepczego, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancii i rekojmi za wady. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancii.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za kontaktowanie si¢ z Zamawiajgcym w okresie
obowigzywania gwaranciji i rekojmi.

W przypadku wczes$niejszego rozwigzania Umowy skutkiem porozumienia Stron lub odstgpienia jednej z nich
od umowy, okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia od rozwigzania umowy. Dokonczenie
realizacji inwestycji przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub
rekojmi za wykonany przezen zakres rob6t.

W okresie gwaranciji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania
i konserwacji wbudowanych materiatéw i urzadzen, majace wptyw na trwato$¢ gwaranciji producenta.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

§12
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujacq je formag odszkodowania stanowig kary umowne z nastepujacych
tytutow:
1)  Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysoko$ci 0,05% Wynagrodzenia za kazdy dzien
zwhoki, liczonej od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy,

b) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy, je$li brakujace zabezpieczenie nie zostanie
uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysoko$ci 2 000,00
Ztotych,
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za zwloke przediozeniu Zamawiajagcemu do wgladu Ubezpieczenia w zakresie wynikajagcym z
umowy — w wysokos$ci 3000,00 ztotych za kazdy dzien zwioki liczonej od terminu, o ktérym mowa w
§ 10 ust. 1i2 Umowy,

za zwtoke w sporzadzeniu i przediozeniu inspektorowi nadzoru planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia — w wysokosci 3000,00 ztotych za kazdy dzien zwioki liczonej od terminu, o ktérym mowa
w § 4 ust. 2 pkt 3 Umowy,

za zwloke w sporzadzeniu i przediozeniu inspektorom nadzoru Programu Zapewnienia JakoSci —w
wysokosci 3000,00 ziotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
pkt 4 Umowy,

za zwtoke w usuwaniu wad w Przedmiocie Umowy, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w
okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia za kazdy dzieh zwioki, liczonej od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 0,5% niezaptaconej nalezno$ci za kazdy dzien zwioki,

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
0,2% Wynagrodzenia za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia Zamawiajacemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 0,1% wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dziern zwioki od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 7 ust. 10 Umowy,

za niewywigzanie sie z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajacemu wykazu osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 4 ust 2 pkt 29 umowy w
wysoko$ci 1000 zt. za kazdy dzien zwtoki,

m) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, wykonania prac budowlanych innym osobom

n)

niz te wskazane w wykazie 1000 zt. dziennie za kazdy dzien pracy takiego pracownika,

w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w art. 439 ust. 5 w
wysokosci 1000,00 zt. za kazdy dzien,

za kazde naruszenie zapisow umowy nie wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a-n — w wysokosci
3000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia warunkéw umowy, po bezskutecznym wezwaniu do
usuniecia naruszenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a)

za zwloke w przekazaniu placu budowy, wyniklq z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w
wysokosci 0,05% Wynagrodzenia za kazdy dzier zwioki, liczonej od dnia okre$lonego w § 4 ust. 1
pkt 3,
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b) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru, wynikla z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w
wysokosci 0,056% Wynagrodzenia, za kazdy dzieri zwioki, liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat by¢
przeprowadzony.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy w
nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1)  z tytulu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
10% Wynagrodzenia,

2) tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 10% Wynagrodzenia, z zastrzezeniem art. 456 ust.1 ustawy PZP.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstapienia od umowy w
nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytulu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 10% Wynagrodzenia,

2) z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — w
wysoko$ci 10% Wynagrodzenia.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do wysoko$ci poniesionej
szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z Wynagrodzenia za wykonane
roboty.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw, co dotyczy
wszystkich kar, o ktérych mowa w ust. 1-3. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych przez kazdg ze
Stron w zwigzku z realizacjg Umowy nie moze przekroczy¢ 20% Wynagrodzenia.

Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatno$ci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych
zobowigzan wynikajacych z Umowy.
§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w formie .................... w wysokosci 5% ceny brutto przedstawionej w Ofercie, co stanowi kwote:
..................... zZtotych (stownie: ...........cceeveeeend)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w
tym usuniecia wad, w szczegoInosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Dysponentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach,
ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wySokosCi .................. ztotych (stownie: .......coooveeiiiiinnnn, ) stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego lub od dnia, w ktdrym potwierdzono usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robot.
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Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji, wynoszaca
30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca ................ ztotych (stownie:
..................................... ), zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwarancii.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktdrych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi.

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przeditozy Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci zabezpieczenia.

§14
Zmiany umowy

Oprécz przypadkdw, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajacy,
dziatajac na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku
wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapic¢
w przypadku wystapienia zdarzen, niezaleznych od Wykonawcy, takich jak:

a) wystapienie okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenie niezalezne od zadnej
ze stron umowy, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, kt6re nastagpito po dniu wejscia w zycie
umowy, lub jest jej konsekwencjg, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
epidemie, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastgpi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okoliczno$ci sity wyzszej,

b) wydanie zakazu prowadzenia robét przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie
zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, lub wydanie
zakazu prowadzenia rob6t przez Zamawiajacego przy czym przedtuzenie terminu realizacii
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zambwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi obowigzywania zakazu
prowadzenia robdt,

wystapienie kolizji z podziemnymi sieciami lub urzadzeniami, dla rozwigzania ktérych niezbedne
jest opracowanie projektu zamiennego (zamiennych rozwigzan), jesli spowoduje to wstrzymanie
rob6t budowlanych na okres dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wstrzymania
robét, o ile to przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia bedzie wptywato na przediuzenie terminu
koricowego realizacji zaméwienia,

wydanie Wykonawcy polecania, skutkujacego konieczno$cig przediuzenia terminu realizacji
zambwienia, a w szczegolnosci wydania Wykonawcy polecenia wstrzymania robot w zwigzku z
koniecznoscig ich skoordynowania z robotami realizowanymi przez gestoréw sieci na terenie
budowy lub innymi robotami realizowanymi w bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy na rzecz
Zamawiajacego lub Gminy Miasto Wioctawek, przy czym przedtuzenie terminu realizacii
zamdwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wstrzymania robét,

wystapienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urzgdzeniami, nieprzewidzianymi
w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie wplywato na przedtuzenie koricowego
terminu realizacji catego zamdwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastapi maksymailnie o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi prowadzenia rob6t budowlanych
zwigzanych z usunigciem tych kolizji,

wystapienie koniecznosci wykonania robdt zamiennych, zwigzanych z konieczno$cig dokonania
zmian projektowych badz zmiany technologii (do wykonania ktorych wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamowienia
podstawowego w sposdb odmienny od sposobu okreslonego w umowie,

wystapienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych, takich jak: opady, temperatura, wiatr
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych robét budowlanych, w okresie dtuzszym
niz 3 nastepujgce po sobie dni kalendarzowe — potwierdzone przez inspektora/inspektoréw
nadzoru inwestorskiego na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastgpi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wstrzymania lub
przerwania robot budowlanych,

wystagpienie koniecznosci wstrzymania prowadzonych rob6t budowlanych z powodu odnalezienia
niewypatéw lub niewybuchéw na terenie budowy, niezidentyfikowanych przeszkéd o charakterze
poprzemystowym itp., przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi maksymalnie
o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wstrzymania rob6t budowlanych,

wstrzymanie prowadzonych robét budowlanych przez nadzor archeologiczny, konserwatorski z
powodu odnalezienia zabytkow, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi
maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacg liczbie dni okresu wstrzymania prowadzonych robét
budowlanych. Koniecznos¢ wstrzymania prowadzonych rob6t z powodu odnalezienia zabytku
(zabytkow) powinna zosta¢ potwierdzona wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku
budowy oraz pisemnym zawiadomieniem Zamawiajacego przez nadzér archeologiczny,

dokonanie zmiany postanowier zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy PZP, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi maksymalnie o liczbe dni wynikajacg
z przygotowanego na tg okolicznos¢ i podpisanego przez strony umowy protokotu koniecznosci.

2) zmiany dotyczace zakresu robét i wynagrodzenia, mogace wystapi¢ w nastepujacych sytuacjach:

a)

zaniechania okreslonych rob6t lub/i wprowadzenia robét (materiatéw) zamiennych:

W przypadku zaniechania robét lub wprowadzenia robot (materiatéw) zamiennych, Zamawiajacy

poinformuje o tym pisemnie Wykonawce, niezwtocznie po powzieciu decyzji o zaniechaniu robot,
badZ konieczno$ci wprowadzenia (materiatow) robdt zamiennych.
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- W przypadku wprowadzenia rob6t (materiatow) zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie
kosztorysu réznicowego, ktéry stanowiC bedzie réznice miedzy Kosztorysem sporzadzonym metodg
szczegotowg a kosztorysem robdt zamiennych dla danego rodzaju robot, przy czym kosztorys robét
zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysie
sporzadzonym metodg szczegétowg a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaznikéw
cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztdéw posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny
materiatow i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki
dla Wioctawka, w ich braku dla woj. kujawsko-pomorskiego, a w ich braku dla kraju, za$ w przypadku
braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikéw dostawcdw/sprzedawcdw, po wczesniejszym
uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku, gdy warto$¢ rob6t zamiennych zostanie
ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
weryfikacji wartoci rob6t w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, za$ w przypadku gdy tak
zweryfikowana warto$¢ okaze sie nizsza od warto$ci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub
najmu sprzetu.

- W przypadku wystapienia rob6t zamiennych, podstawa do okreslenia ilosci rob6t zamiennych,
bedzie dokumentacja techniczna, a podstawg do okre$lenia ich wartosci bedzie cena jednostkowa
dla tej roboty okreslona w Kosztorysie. Okreslenie ilosci robdt, ktore bedg robotg zamienng, nastapi
na podstawie rysunkéw/opracowan zamiennych.

- W przypadku, gdy wprowadzenie robdt zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu koniecznosci wykonania
tych robot, w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia w/iwym. okoliczno$ci. Wprowadzenie
rob6t zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

- W przypadku zaniechania przez zamawiajgcego wykonania okres$lonych rob6t Wynagrodzenie,
zostanie pomniejszone o warto$¢ robot zaniechanych, wedtug cen jednostkowych okreslonych w
Kosztorysie.

b) konieczno$¢ wykonania robét nieobjetych zamoéwieniem podstawowym:

- ich realizacja nastapi¢ moze po sporzadzeniu protokotu koniecznosci wykonania tych robét i po
ich zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

- Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania rob6t wykraczajacych poza pierwotny zakres zaméwienia w terminie 3 dni roboczych od
daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

- podstawg do ustalenia wynagrodzenia bedzie kosztorys sporzadzony przy zastosowaniu cen
jednostkowych wg Kosztorysu a w przypadku ich braku, przy zastosowaniu wskaznikéw
cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny
materiatow i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek/stawek najczeSciej wystepujacych wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki
dla Wioctawka, w ich braku dla woj. kujawsko-pomorskiego, a w ich braku dla kraju, za$ w przypadku
braku cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym.

- W przypadku, gdy wartos¢ robdt dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji warto$ci rob6t w oparciu o
faktury zakupu lub najmu sprzetu, za$ w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie nizsza
od wartodci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z
faktycznie poniesionych kosztow wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

zmiany sposobu rozliczenia finansowego z wykonawcg (w szczegolnosci: termindéw ptatnosci, sposobu
ptatnosci, czestotliwosci wystawiania faktur);
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Z uwagi na czas trwania umowy powyzej 12 miesiecy, Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian
wysokosci Wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego do
poszczegoinych wykonanych ustug stanowigcych przedmiot umowy, ktére zostaty zrealizowane po dniu
wejscia w zycie przepisdéw dokonujacych zmiany stawki podatku VAT,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342
oraz z 2022 r. poz. 1079.),

- jesli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Zmiana kwoty wynagrodzenia wykonawcy dokonywana w oparciu o art. 436 pkt 4 lit b) ustawy Pzp winna by¢
poparta odwotaniem sie do stosownych wyliczen, ktére przybiorg posta¢ dokumentéw zatgczanych do wniosku o
zmiang wysokosci Wynagrodzenia. Strona umowy, ktéra wnioskuje o zmiane, w przedstawionej kalkulacji kosztow
wykonania Zadania, zobowigzana jest wykazaC wptyw zmian na koszty wykonania Zadania. Zmiana
Wynagrodzenia nastapi w formie aneksu do umowy i obowigzywa¢ bedzie od dnia wejcia w zycie przepisdw, na
podstawie ktorych dokonane zostaty zmiany. Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow.

mozliwo$¢ zmiany Wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjq zaméwienia, w sytuaciji gdy:

a) poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia uprawniajacy
strony do Zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do wskazanych cen
materiatow lub kosztéw w Ofercie. Zmiana wynagrodzenia w tym przypadku moze nastgpi¢ nie
wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od zawarcia umowy,

b) zmiana wynagrodzenia nastapi proporcjonalnie do wskaznika zmiany ceny materiatow lub
kosztow ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego. Maksymalna
warto$¢ zmiany wynagrodzenia dokonana w efekcie zastosowania postanowient o zasadach
wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia moze wynies¢ 20 %,

€) przez zmiang ceny materiatéw lub kosztdw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy
zawartego w Ofercie. Zmiana Wynagrodzenia wykonawcy moze nastapi¢ nie wczesniej niz po
uptywie 12 miesiecy od zawarcia umowy i nie czesciej niz jeden raz na 2 miesigc po uptywie tego
okresu do ostatniego miesigca obowigzywania umowy,

d) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakq dopuszcza zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowienn o zasadach wprowadzania zmian wysokoSci wynagrodzenia nie
moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia.

e) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z lit. b), zobowigzany jest w
terminie do 5 dni od zmiany niniejszej umowy do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow
lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

Strona skfadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegoinosci: wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany
wynagrodzenia; dowody na to, ze wliczona do wniosku wartos¢ materiatow i innych kosztow nie obejmuje kosztow
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materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem; dowody na to, ze wzrost

kosztow

materiatow lub ustug miat wptyw na koszt realizacji zaméwienia.

taczna wartos¢ zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowien niniejszego
ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 20 % w stosunku wartosci Umowy;

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

dokonanie zmiany zakresu robdt zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy,
zgodnie z pzp.

dokonanie zmiany zakresu robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, na skutek
obowigzkéw, wynikajacych z decyzji lub uzgodnien uzyskanych po terminie zawarcia umowy;

wprowadzenie zmian, wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa
w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron
umowy;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji;

dokonanie zmiany osob petnigcych funkcje inspektora/éw nadzoru;

dokonanie zmiany osob petnigcych funkcje kierownikéw robét. Zmiana nie moze by¢ dokonana bez
wyrazenia uprzedniej zgody przez Zamawiajacego i moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze osoba zostanie
zastgpiona osobg o réwnorzednych lub wyzszych uprawnieniach. Powyzsze stosuje sie odpowiednio do
podwykonawcéw, w tym do podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji;

dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy jest
mozliwe wylacznie pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na dokonanie zmiany
zakresu rob6t zgtoszonych do podwykonawstwa lub dokonanie zmiany podwykonawcy.

2. Wszystkie postanowienia dotyczace okolicznosci wymienionych w ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do kontaktéw

miedzy stronami Umowy.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania przez obydwie

strony Umowy. Z wnioskiem o zmiane treSci Umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

§15
Odstapienie od umowy

1. Oprocz wypadkdw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy:

1)

Zamawiajagcemu w nastepujacych przypadkach:
a) wystapity okoliczno$ci okre$lone w art. 456 ust. 1 ustawy PZP,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w sposéb niezgodny
z dokumentacjq projektowa, Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora / inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, SWZ lub postanowieniami umowy,

c) gdy powezmie wiadomo$c¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu, ze istnieje
uzasadniona obawa, iz Wykonawca ogtosi upadtos¢ lub likwidacje przedsigbiorstwa.

d) Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajacego, zlozonego na pismie,
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e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz 10 dni,

f) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% Wynagrodzenia,

g) jezeli Wykonawca nie przediozy do wgladu optaconej polisy ubezpieczeniowej, w przypadku jej braku
— innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie i na kwote
okreslong w § 10 Umowy,

h) w sytuaciji, niedopetnienia obowiazkéw wynikajacych z § 4 ust. 2 pkt 2, 3, 4, 27, 28, 29,

i) jezeli taczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych przekrocza 18%
Wynagrodzenia,

j) jezeli Wykonawca realizuje zamowienie z naruszeniem § 4 ust. 2 pkt 27, w przypadku trzykrotnego
stwierdzenia realizacji robot budowlanych przez podwykonawce, ktérego udziat w realizacii
zamowienia nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu lub zaakceptowany przez Zamawiajacego,

k) w sytuacji co najmniej trzykrotnego uchybienia obowigzkowi, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 18,
I) w sytuacji co najmniej trzykrotnego uchybienia obowiazkowi, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 19,

m) Wykonawca sktadat fatszywe o$wiadczenia na przedktadanych Zamawiajacemu o$wiadczeniach i
dokumentach okreslonych w umowie,

n) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie zastepuje podmiotu, z ktérego
zdolnoSci technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystat lub Wykonawca nie zobowigzat sie do
osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamdwienia.

2)  Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru,

b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okreslonego umowg za zaptate faktur,
nie wywiazuje sie z obowigzku zapfaty, pomimo dodatkowego wezwania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 90
dni od powzigcia przez uprawnionego informacji o zaistnieniu okolicznoci, o ktérych mowa
w ust. 1 nie pozniej jednak niz w terminie 6 miesiecy od terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego odstapienia
oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdtowy protokot inwentaryzacii rob6t w toku, wedtug stanu na dzieri odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktdrej winy nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktdre nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robdt nieobjetych umowg, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4)  Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5)  Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy, usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
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5. Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane
do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na realizacje przedmiotu
zamowienia,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

4)  przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

§16
Postanowienia koncowe

1. W przypadku braku powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencje wystang na adres
wskazany w Umowie, trakiuje sie jako doreczong z chwilg, w ktdrej druga strona mogta korespondencije
otrzymac i zapoznac sie z jej trescia.

2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawcy przekazujq korespondencje drogg elektroniczng, kazda ze stron na
zadanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.

3. W oprzypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawce ustala sie,
ze korespondencja wystana przez Zamawiajgcego na adres e-mail podany przez Wykonawce zostata mu
doreczona w sposdb umozliwiajacy zapoznanie sie z jej trescia.

4. W razie zaistnienia sporu wynikajacego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, strony sporu zobowigzujg
sie do skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora z listy statych mediatoréw dla
obszaru Sadu Okregowego we Wioctawku.

5. Jezeli spdr nie zostanie rozwigzany w terminie dwoch miesiecy od dnia rozpoczecia mediacii, kazda ze stron
moze poddaé spor pod rozstrzygniecie wiasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu wedtug siedziby
Zamawiajacego.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnoSci z umowy na osobe trzecig bez wcze$niejszego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku — Prawo zaméwien
publicznych

8. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:

1. SWz;

2. Dokumentacja projektowa;

3. Oferta wykonawcy;

4. Kosztorys zdnia ........cooevvviiieennnnnnn, :

5. Harmonogram zdnia ............cccceevivnnnns ;

6. Zestawienie nalezno$ci podwykonawcow;

7. Oswiadczenie wykonawcy;

8. Os$wiadczenie dalszego podwykonawcy.
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Zatacznik nr 7 do Umowy

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

Wioctawek, dnia .............ccccoevvnnnn
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJAC .-ttt e e
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
DEAGCEYO POUWYKONAWEE, ...t e ettt e ettt e e e e e e e e e e e e et aae b as
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
L= L= T
................................................................. e
22 Lo = 10TV o PSP PUPUPROTPTRRRR
realizowanym w ramach UMOWY NI ..........uveierieeeeeeiiieeeeiiiiiin zdnia ...

zawartej przez Zamawiajacego, tj.: MIEJSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Sp. z 0.0. z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie 0od WyKOnawey: .............eeeeeriiiiiiinieeeniinine,
L0 L= ST
(IO e )
za prace wykonane w oKresie 0d .............cccceeieiiiiiiiiiiieennn, AO it
Netto: ..o

podatek VAT: ...

Brutto: ......vveeiiiiiii

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr .............ccooiiiiiiiii, Zdnia e
oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

Ponadto o$wiadczam, ze wystawitem fakture za roboty wykonane w ww. okresie faktura ta zostata przez

Wykonawce uregulowana.

(podpis)
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Zatacznik nr 8 do Umowy

(Dalszy podwykonawca)

Whoctawek, dnia

OSWIADCZENIE
REPIEZENIUJAC ...ttt ettt e e e e e e e e e e e e e et e e e e e aaeas
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWEE .........cccoiiiiiiiiiiiee et e e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
=] (= T
(rodzaj robot)
1= T= (0= 1 TR
realizowanym w ramach UMOWY NI ...........uuvviiiiieeieeeeeeeeeeeereiiinnn, zdnia......ccc

zawartej przez Zamawiajacego, tj. MIEJSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Sp. z 0.0. z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od POdwykonawey .............c...cevvvvveeeeeieeneeennn.
W KWOCIE .ttt (stownie: ..o
............................................................................................................ ) za roboty wykonane w
okresie 0d ........ccooeiiiiiiiiiiie AO i
NEtto: .o
podatek VAT: ....ovvviiiiiiiiiiieeeeeeee
DIUEO: .o
zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr...........cccccoeiiiiinniennnnnn ZANIA o

oraz protokotem wykonanych rob6t, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robét
Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.
Ponadto o$wiadczam, ze wystawitem fakture za roboty wykonane w ww. okresie i faktura ta zostata przez

Wykonawce uregulowana.
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