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UMOWA NR MBM.ZP......2020
zawarta W dniu ......ooooeveeieeniii r. pomiedzy Miejskim Budownictwem Mieszkaniowym
Sp. z o0.0. z siedzibg we Wioctawku, ul. Ptasia 2a, lok. 15, 87-800 Witoctawek, NIP: 8883129675,
Regon: 367220450, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad
Rejonowy w Toruniu, VII Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000682913, posiadajacq kapitat
zaktadowy w kwocie 38 472 000,00 zt, reprezentowang przez:

Katarzyne Minett — Prezesa Zarzadu
zwang w dalszej treSci umowy ,Zamawiajacym”,

NIP: o yREGON: .o, , zwanym dalej ,Wykonawcg’
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci umowy ,\Wykonawcg’

w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej zwang ,ustawg Pzp”®, o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie: ,Budowa czterech budynkdéw
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz kompleksowym
zagospodarowaniem terenu przy ul. Celulozowej”.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z:

1)  SIWZ, stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy,
2) dokumentacjg projektowa, stanowigcg zatacznik nr 2 do umowy,
3) zZtozong oferta, stanowigcy zatacznik nr 3 do umowy,
4)  harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 4 ust. 3,
5) kosztorysem ofertowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,
6) obowigzujgcymi przepisami i normami
)

7) zasadami wiedzy techniczne;.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie
z zaleceniami Zamawiajgcego, W sposdb zapewniajacy bezpieczne, bezawaryjne uzytkowanie
obiektu.
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W zakres robot objetych niniejszg umowg wchodzg wszelkie prace towarzyszace nie wymienione
powyzej, a ktore sg niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i osiggniecia
nalezytego wrazenia estetycznego, eksploatacyjnego i technicznego.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy dziatajac w sposob profesjonalny, zapoznat
sie z dokumentacjg projektowa i wszystkimi innymi zatgcznikami do umowy, bedac $wiadomym
mozliwo$ci informowania Zamawiajacego o wszelkich bfedach, sprzecznosciach lub usterkach
dotyczacych umowy, dokumentacji projektowej i innych zatgcznikow do umowy. Wykonawca miat
mozliwos¢ dokonania wizji terenowej. Zmawiajacy i Wykonawca uznaja, ze umowa, dokumentacja
projektowa i inne zatgczniki do umowy nie zawierajg btedow, sprzecznosci ani wad, a Wykonawca
nie jest uprawniony do wystepowania z jakimikolwiek roszczeniami w szczegdlnosci finansowymi
lubinnymi po zawarciu umowy, kiéra byta przedmiotem szczegétowych analiz, w tym
tez w przypadku pdzniejszego ich wykrycia. Dokumentacja projektowa zostata zweryfikowana przez
Wykonawce w zakresie jej kompletnosci, poprawnosci rozwigzan pod wzgledem technicznym
i w ujeciu ilosciowym. Wykonawca stwierdzit, ze nie wnosi zadnych zastrzezen do dokumentacii
i ponadto Wykonawca o$wiadczyt, ze na podstawie zweryfikowanej przez siebie dokumentacii
podejmuje sie kompleksowego wykonania wszystkich prac zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajacego
i zatozeniami technicznymi.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami, do$wiadczeniem, uprawnieniami
oraz wykwalifikowanym personelem posiadajacym stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu
zamowienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami Umowy

§2

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie do 24 miesigcy od dnia
zawarcia umowy.
Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot zamoéwienia, nastapi w dniu
protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy.
Pod pojeciem zakonczenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, nalezy
rozumie¢ pisemne zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego
i potwierdzenie przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego stosownymi wpisami w dzienniku budowy
wykonania wszystkich robét budowlanych, wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia oraz
przeprowadzenie wszelkich czynno$ci administracyjno-prawnych niezbednych do oddania budynkdw
do uzytkowania.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwoSC wprowadzania zmiany terminu wykonania przedmiotu
zamOwienia wskazanego w ust. 1 i zmiany umowy w tym zakresie w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczegdino$ci w sytuacjach
wskazanych w § 14.
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§3

Wynagrodzenie
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, niezmienne w okresie wazno$ci umowy (z zastrzezeniem
ust. 7-13 oraz § 14 ust. 1 pkt 4), zgodnie z SIWZ, wybrang w trybie przetargu nieograniczonego
ofertg, kosztorysem ofertowym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, w kwocie
................... ztotych brutto (SPOWNIE: ... ).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez nie ujete w dokumentacji projektowe;j,
aniezbedne do prawidlowego wykonania zamowienia, w szczegodlno$ci: wynagrodzenie
pracownikow, podatek od towardw i ustug (VAT), koszty materiatow budowlanych, wszelkie koszty
robdt przygotowawczych i porzadkowych (w tym koszt wydobycia z gruntu i utylizacji
niezidentyfikowanych elementéw dawnej infrastruktury przemystowej), koszt wymiany gruntu, koszty
zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda,
energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy itp.), koszty zwigzane
z utrzymaniem drég dojazdowych do placu budowy, koszty robét zwigzanych z zabezpieczeniem
placu budowy, koszty oznakowania rob6t na czas budowy, koszty usunigcia i utylizacji odpaddw,
koszt obstugi geodezyjnej, koszty zajecia paséw drogowych, wymagane prawem opfaty, miedzy
innymi zwigzane z oddaniem do uzytkowania zamontowanych urzadzen, koszt serwisowania
i konserwacji urzadzen objetych gwarancjg producenta w okresie gwarancii, koszt pielegnaciji zieleni
i nasadzen w okresie gwarancji.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z posiadang przez Zamawiajacego dokumentacjg, otrzymat
od Zamawiajacego wszelkie informacje, o ktére sie zwracat, i nie zgtasza zadnych uwag i potrzeby
uzupetnienia materiatow i informacji przekazanych mu przez Zamawiajacego, a niezbednych
do wykonania przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca dokonat cato$ciowej wyceny przedmiotu zaméwienia na wiasng odpowiedzialnos¢
i ryzyko, w oparciu o wizje terenowe, dokumentacje zataczong do SIWZ oraz opis przedmiotu
zamdwienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.
W razie niezgodno$ci przedmiaru rob6t z dokumentacjg projektowa, rozstrzygajace znaczenie
ma dokumentacja projektowa.
Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy i stuzy wytgcznie do celéw Scisle okreslonych
W umowie.
Wynagrodzenie ryczattowe nie ulegnie zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji
zamdwienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robét, a nadto do wprowadzenia
rob6t (materiatow) zamiennych do korica realizacji umowy. W przypadku zaniechania robét
lub wprowadzenia robot (materiatow) zamiennych, Zamawiajacy poinformuje o tym pisemnie
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Wykonawce, niezwtocznie po powzieciu decyzji o zaniechaniu robdt, badz koniecznosci
wprowadzenia (materiatdw) robot zamiennych.
W przypadku wprowadzenia rob6t (materiatow) zamiennych, ich rozliczenie nastapi na podstawie
kosztorysu roznicowego, ktory stanowi¢ bedzie rdéznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodq
szczegbtowa, o ktorym mowa w § 4 ust. 3, a kosztorysem robot zamiennych dla danego asortymentu
robot, przy czym kosztorys robdt zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen
jednostkowych wskazanych w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowa, o ktérym mowa
w § 4 ust. 3, a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu)
ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Wioctawka,
wich braku dla woj. kujawsko-pomorskiego, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikéw dostawcdw/sprzedawcow, po weczesniejszym uzgodnieniu
tych cen z Zamawiajacym. W przypadku, gdy warto$¢ robdt zamiennych zostanie ustalona w oparciu
o oferty/cenniki dostawcédw/sprzedawcéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji warto$ci
rob6t w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana
wartos¢ okaze sie nizsza od wartoSci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztow wynikajacych z faktur zakupu
lub najmu sprzetu.
W przypadku wystapienia rob6t zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci rob6t zamiennych,
bedzie dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena jednostkowa
dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegotowa, o ktérym mowa
w§4ust. 3. OkreSlenie iloSci robodt, ktbére beda robotg zamienng, nastgpi na podstawie
rysunkéw/opracowan zamiennych.
W przypadku, gdy wprowadzenie robdt zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy,
jest on zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu konieczno$ci
wykonania tych robdt, w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia w/wym. okoliczno$ci.
Wprowadzenie rob6t zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku zaniechania przez zamawiajgcego wykonania okreslonych robdt wynagrodzenie
ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o warto$¢ ryczattowg przedmiotu
odbioru lub elementu rozliczeniowego w sktad ktorego wchodzg roboty zaniechane, wedtug
cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie, o ktorym mowa w § 4 ust. 3.
W przypadku konieczno$ci wykonania robot nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, Wykonawca
bedzie przyjmowat je do realizacji po sporzadzeniu protokotu konieczno$ci wykonania tych robét i
poich zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o0 koniecznosci wykonania robot wykraczajacych poza pierwotny
zakres zamdwienia w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12 podstawg do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy jest
kosztorys sporzadzony przy zastosowaniu cen jednostkowych wg kosztorysu, o ktérym mowa
w§4ust. 3, a w przypadku ich braku, przy zastosowaniu wskaznikéw cenotwérczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztdw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatéw i sprzetu)
ustalonych wg Srednich stawek/stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Wioctawka,
w ich braku dla woj. kujawsko-pomorskiego, a w ich braku dla kraju, za§ w przypadku braku cen
SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajagcym. W przypadku, gdy
warto$¢ robot dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcdw/sprzedawcow,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci rob6t w oparciu o faktury zakupu lub najmu
sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie nizsza od wartosci pierwotnej,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych
kosztow wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.
Wynagrodzenie Wykonawcy nie moze przekroczy¢ kwot:
1) wroku 2020 - kwoty 15.000.000,00 ztotych brutto,
2) wroku 2021 - kwoty 45.000.000,00 ztotych brutto oraz dodatkowo niewykorzystana cze$¢ limitu

okres$lonego w pki1,
3)  wroku 2022 - pozostata czes¢ kwoty z oferty Wykonawcy.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej,

2) przekazanie pozwolenia na budowe,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamdwienia
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez
Zamawiajacego kosztorysow i harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérych mowa w ust. 3
I 5 oraz zlozenia o$wiadczen o podjeciu obowigzkow przez kierownika budowy i kierownikow
robdt,

4) wskazanie punktow poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza, z dniem
przekazania terenu do prowadzenia rob6t budowlanych,

5) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia,

6) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

7) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umdwionego wynagrodzenia,

8) zweryfikowanie w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajacemu,
sporzadzonych przez Wykonawce, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu
ofertowego.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

13)

14)
15)

16)

wykonanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, zgodnie z dokumentacijg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlana, polskimi normami oraz innymi
obowigzujacymi przepisami,

ztozenie najpozniej w dniu przekazania placu budowy o$wiadczen o podjeciu obowigzkéw przez
kierownika budowy i kierownikow robét branzowych,

dostarczenie i zabezpieczenie materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia,
zabezpieczenie obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej
w uktadzie numerycznym oraz biezacych pomiardw geodezyjnych, przy czym geodezyjna
obstuga robdt powinna obejmowac tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu,
ktorych doktadno$¢ usytuowania bez pomiarow geodezyjnych nie zapewni prawidiowego
wykonania obiektu,

uzywanie, przy realizacji przedmiotu zamodwienia, fabrycznie nowych materiatdw,
oznakowanych zgodnie z aktualnymi przepisami,

zorganizowanie zaplecza budowy na terenie planowanej inwestyciji,

ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

nadzér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepisow ppoz.,

niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych,

biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét wykraczajacych poza
zakres przedmiotu zamowienia lub zamiennych w terminie trzech dni roboczych od dnia
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu dwoch kompletow dokumentacji powykonawczej
budowy wraz z uwierzytelniong inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg w trzech
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej
(rysunek przed oddaniem do zasobu — w ukfadzie numerycznym, w panstwowym ukfadzie
wspotrzednych ,2000” - zapisany w plikach *dwg lub *dxf, badz w rozwarstwieniu
pod ,Ewmape’),

uiszczanie opfat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,

b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza,

pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,
zabezpieczenie placu budowy w taki sposéb, aby prowadzone roboty budowlane nie
powodowaty zagrozenia dla Zycia i zdrowia 0s6b trzecich,

dostarczenie certyfikatow i atestdbw na materiaty i wyposazenie wbudowane i zainstalowane
przez Wykonawce,
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uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu zamoéwienia,
uporzadkowanie terenu budowy i terendw przylegtych po wykonanych robotach w terminie
nie pozniejszym niz termin przeprowadzenia komisyjnego odbioru koricowego wykonanych
robot budowlanych,
zgtoszenie wykonania robot budowlanych do odbioru,
usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t budowlanych oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarangji,
prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac rozbidrkowych
ze szczegblng  ostrozno$cia, zachowaniem przepisbw bhp oraz przepisbw ppoz.,
poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
wymaganiami prawa budowlanego,
utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia robdt — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy
osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,
zabezpieczenie na wtasne ryzyko zaplecza budowy,
naprawienie, bez dodatkowego wynagrodzenia, po zakonczeniu robdt, ewentualnych
uszkodzen drog dojazdowych, uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego oraz innych szkod
wyniktych w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, jak rowniez przywrdcenie do stanu
sprzed rozpoczecia rob6t elementéw zagospodarowania terenu lub otoczenia przylegtego
do terenu budowy,
przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,
przedktadanie Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
umdw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,
przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamowienia w stanie gotowym do przystapienia do
uzytkowania,
wspotpraca z Zamawiajacym i uzytkownikiem obiektu w trakcie realizacji prac,
sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu — przed wystawieniem faktury korcowej -
rozliczenia rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe
pielegnowanie zieleni i nasadzen w okresie gwaranciji.

Wykonawca zobowigzany jest najp6zniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, sporzadzi¢
kosztorys ofertowy (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze) oraz
harmonogram rzeczowo-finansowy, a nastepnie przediozy¢é do akceptacji Zamawiajagcemu, pod
rygorem natozenia przez Zamawiajacego kary umowne;.

Kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w ust. 3, nalezy sporzadzi¢ metoda szczegdtowa.
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W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych

kosztorysu ofertowego lub harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca zobowigzany jest

do dostarczenia  kosztorysu  ofertowego  lub  harmonogramu  rzeczowo-finansowego,
uwzgledniajgcych uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, w terminie 3 dni od dnia przekazania

Wykonawcy przez Zamawiajgcego uwag i zastrzezen, dotyczacych dostarczonego kosztorysu

ofertowego lub harmonogramu rzeczowo-finansowego, pod rygorem nafozenia przez

Zamawiajgcego kary umowne;.

Zaakceptowane: kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo-finansowy bedg stanowity integralng

czes¢ umowy.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do:

1) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i przediozenia go do wgladu
inspektorowi nadzoru inwestorskiego, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego
na Wykonawce kary umownej,

2) przediozenia Zamawiajacemu do wgladu optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku
jej braku — innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie
wskazanym w § 10 ust. 2 w ramach prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zambwienia co najmniej na kwote, o ktorej mowa w § 10 ust. 1, pod rygorem natozenia przez
Zamawiajgcego na Wykonawce kary umownej,

3) przedstawienia inspektorom nadzoru inwestorskiego do akceptacji Programu Zapewnienia
Jakosci (PZJ), zawierajacego niezbedne informacje dotyczace organizacji prac i technologii,
z uwzglednieniem przepisbw BHP, przepisow przeciwpozarowych i przepisow ochrony
Srodowiska, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3, 5 lub 7,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy, moze rowniez odstapi¢ od umowy.
Ewentualna zwioka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 8, bedzie obcigzac
w catosci Wykonawce i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu realizacji zamowienia.
Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli
zprzyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddéw
do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego
zamdwienia.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac

w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

Zamawiajacy nie dopuszcza wbudowania materiatdw pochodzacych z rozbidrek przy realizacii

przedmiotu zamowienia, poza destruktem betonowym z przekruszenia materiatu znajdujacego sie na
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terenie budowy, wykorzystanym zgodnie z projektem. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania
podczas realizacji robdt objetych umowg wytacznie materiatow i wyrobow z atestami ITB
dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przekazania Wykonawcy terenu zaplecza budowy poza terenem
objetym planem zagospodarowania na dziatce nr ew. 27 obreb Wioctawek KM88, pod warunkiem
nieodptatnego uporzadkowania przez Wykonawce w/wym. terenu.
Kontrola jakosci robot budowlanych bedzie przeprowadzana systematycznie i potwierdzana
stosownymi wpisami w dzienniku budowy. Jesli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca wbuduje
element niezgodny w jakikolwiek sposob z zapisami niniejszej umowy oraz z wymaganiami Polskich
Norm, Wykonawca jest zobowigzany natychmiast zdemontowac i usung¢ ten element oraz wywiez¢
go z placu budowy na wtasny koszt. Zamawiajacy nie przyjmie i nie dokona odbioru tego elementu
oraz nie wyptaci naleznosci za taki niezgodny element lub materiat.
Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato organizowanie przez kierownika budowy, na wezwanie
Zamawiajacego, spotkania stron umowy (z udziatem kierownika budowy) na terenie placu budowy,
w ciggu 3 godzin od chwili wezwania Wykonawcy (przekazanego telefonicznie lub faksem, mailem).
Kierownik budowy jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego (przekazane telefonicznie,
faksem lub za pomoca poczty elektronicznej) stawia¢ sie osobiscie w siedzibie Zamawiajacego
w ciggu 5 godzin od chwili przekazania wezwania.

§5

Rozliczenie przedmiotu zamoéwienia
Rozliczanie robdt budowlanych nastgpowato bedzie fakturami czeSciowymi za wykonane roboty
budowlane.
Rozliczenia za wykonane roboty budowlane bedg odbywaty sie nie czesciej niz jeden raz na miesigc
przez komisyjne ustalenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg procentowego stopnia
zaawansowania wykonania poszczegolnych grup robot, a nastepnie pomnozenie tego wskaznika
poprzez cene danej grupy robét zgodnie z kosztorysem ofertowym, z zastrzezeniem § 3 ust. 14.
Faktury czesciowe regulowane bedg w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Zamawiajgcego.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi¢ bedzie protokét odbioru cze$ciowego,
podpisany przez powotanych przez Zamawiajacego inspektoréw nadzoru inwestorskiego, ktorzy
sprawowali nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi, bedacymi przedmiotem odbioru
czesciowego.
W protokole odbioru czesciowego nalezy uwzgledni¢ zakres robét zrealizowanych przez
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.
Do protokotu odbioru czesciowego Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zestawienie wartosci
wykonanych robdt, wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz informacje
0 procentowym stopniu zaawansowania wykonanych dotychczas poszczegolnych grup robét.
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Ptatno$¢ wynikajaca z faktury koncowej nie moze by¢ wyzsza niz 10% i nizsza niz 8% catkowite;
warto$ci zamowienia.
Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koricowa, ptatng w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru koricowego podpisany przez
powotanych przez Zamawiajacego branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego, ktorzy
sprawowali nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi, bedacymi przedmiotem odbioru
koncowego.
W  protokole odbioru korcowego nalezy uwzgledni¢ zakres rob6t zrealizowanych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Do protokotu odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ nastepujace dokumenty:
1)  zestawienie wartosci wykonanych robét, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—finansowym,
2) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ktérym
zostata powierzona realizacja cze$ci zamdwienia, a jezeli realizacja rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcow -
o$wiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamdwienia, bez udziatu podwykonawcow,
3) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy i terendw przylegtych
przez Wykonawce po zakorczeniu robot,
4) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,
5)  komplet dokumentéw odbiorowych, w tym:

a) dokumentacje powykonawczg budowy — w ilosci i formacie okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 12,

b) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg — w iloéci i formacie okreslonym w § 4 ust. 2 pkt
12,

c) dokumentacje zdjeciowa.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w realizacji czeSci przedmiotu zamdwienia, przy jego rozliczeniu stosuje sie nastepujace
postanowienia:

1)  Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z wystawiong przez siebie fakturg czesciowa;

a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,
wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialno$c,
odnoszacych sie do odebranych przez Zamawiajacego robot,

b) w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umow
0 podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.
Wzdr zestawienia stanowi zatgcznik nr 6 do umowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpozniej na 3 dni robocze przed terminem
ptatno$ci jego faktury czeSciowej dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom

10
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i dalszym podwykonawcom, za roboty stanowigce przedmiot odbioru. Dowody powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw, wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Dowodami takimi sg poSwiadczenia dokonania przelewdw lub oswiadczenia, o ktorych mowa
w ust. 13.

3) Nieprzedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 2, traktowane bedzie jako uchylanie
sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy badz dalszemu
podwykonawcy i uruchamia procedury, o ktérych mowa w ust. 16 i nastepnych.

4) Wraz z fakturg koricowa, pod rygorem wstrzymania zaptaty, Wykonawca, oprécz dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, przedstawi o$wiadczenie, w ktorym okresli kwoty
wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem
zabezpieczenia roszczen z rekojmi i gwarancji wraz z podaniem terminu ich wymagalno$ci.

5) W sytuacji braku zafakturowania robot, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcéw
Zamawiajacy poinformuje wiasciwy Urzad Skarbowy o prébie unikania optacenia naleznego
podatku.

Oswiadczenia podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, o ktorych mowa w ust. 12 pkt 2,

powinny odpowiada¢ swojg forma i trescig o$wiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zatgczniki nr 7

i 8 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany

w fakturze, z zastrzezeniem ust. 15 i 30.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przediozenie

Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w wust. 12 pkt 1, 2 i 4, odnoszacych

sie do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi

solidarng odpowiedzialnos¢ na zasadzie art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks
cywilny.

Zamawiajgcy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata, o ktdrej mowa w ust. 16, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 19 pkt 2, w terminie 7 dni

od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 19 pkt 12, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zZtozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

0 ktdrej mowa w ust. 16, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz naliczy kare.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa

w ust. 20 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 19 pkt 2.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cze$ci zafakturowanej kwoty

w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 23, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidtowo wystawione;

faktury korygujacej lub ztozenia dodatkowych wyjasnien.

Terminy ptatno$ci faktur, o ktorych mowa w ust. 1 i 8, w sytuacji opisanej w ust. 24, bedg liczone

od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujace;.

Ceny robét w zatgczonym kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

Ptatnosci wynikajace z umowy bedq regulowane za posrednictwem metody podzielonej ptatno$ci

(split payment).

Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT,

Wykonawca oswiadcza, ze jest whascicielem wskazanego do ptatnosci rachunku bankowego

i ze zostat do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnoSci

gospodarcze;.
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Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2020 r.
poz. 106 ze zm.), zwanym dalej biatq listg podatnikow, pod rygorem odmowy zaptaty. W przypadku
braku na biatej liscie podatnikow rachunku bankowego wskazanego do zapfaty, zaptata zostanie
przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujacy sie na biatej liscie podatnikéw. W przypadku
niezarejestrowania zadnego rachunku bankowego na biatej liScie podatnikéw, zaptata bedzie
wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie podmiotow, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug, przy czym
Zamawiajacy nie ponosi w takim wypadku odpowiedzialno$ci za opdznienie w zaptacie.
Postanowienia ust. 27-30 majg zastosowanie do Wykonawcy bedacego pfatnikiem podatku
od towardw i ustug VAT.

§6
Odbiory robét
Odbiory robét zanikajacych oraz odbiory robét ulegajacych zakryciu dokonywane bedq przez
inspektoréw nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorom nadzoru
inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia gotowosci odbioru robét.
Przewiduje sie nastepujace odbiory robdt budowlanych, stanowigcych podstawe rozliczenia:
1) odbi6r czesciowy,
2) odbior koricowy.
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowosci do przeprowadzenia kazdego z odbiorow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2. Zgtoszenia
nalezy dokonac na pimie lub pocztg elektroniczna.
Odbiory czeSciowe beda przeprowadzane przez Zamawiajacego nie cze$ciej niz jeden raz na
miesigc w celu potwierdzenia wykonania przez Wykonawce zgtoszonej do odbioru czesci przedmiotu
zamdwienia.
Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru czesciowego w terminie nie diuzszym niz 7 dni
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru czesciowego,
z zastrzezeniem ust. 12.
Jezeli podczas odbioréw czesciowych ktdrykolwiek z inspektorow nadzoru inwestorskiego stwierdzi,
ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegdélnosci z powodu stwierdzenia
jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktore:
a) mogq uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) polegajg na tym, Zze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia,
nie sq zgodne z dokumentacjg projektowa lub z przepisami prawa,
woéwczas moze on odmowi¢ dokonania odbioru wykonanych robdt, uzasadniajac swojg decyzje
w protokole odbioru czesciowego.

13



10.

1.

12.

13.

14.

15.

MIBN\

Mailo é’ﬁf;i“g W ACE

Zakonczenie odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1, powinno kazdorazowo nastepowac niezwtocznie,
natomiast w przypadku odbioroéw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, w ciggu 5 dni kalendarzowych,
liczonych od dnia rozpoczecia odbioru, z zastrzezeniem ust. 12.
Odbiory, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, bedg dokonywane poprzez sporzadzenie i podpisanie
protokotu odbioru czesciowego przez kierownika budowy oraz inspektoréow nadzoru inwestorskiego
tych branzy, ktdrych odbidr dotyczy.
Protokdt odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ w trzech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
Wykonawcy i jeden dla Zamawiajgcego.
W protokole odbioru czesciowego inspektor nadzoru inwestorskiego sktada o$wiadczenie o przyjeciu
lub odmowie przyjecia robét objetych odbiorem.
W protokole odbioru czesciowego nalezy uwzgledni¢ zakres robot zrealizowanych przez
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.
W przypadku odmowy przyjecia przez ktoregokolwiek z inspektoréw nadzoru inwestorskiego robot
objetych odbiorem, z przyczyn, o ktdrych mowa w ust. 6, strony ustalg nowy termin przeprowadzenia
odbioru, za$ w przypadku braku mozliwosci dokonania wspdlnego ustalenia termin zostanie
wyznaczony jednostronnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zapisany w protokole odbioru
czesciowego wraz z uzasadnieniem odmowy odbioru.
Odbiér czesciowy bedzie dokonany w dacie podpisania przez ostatniego z zainteresowanych
inspektorbw nadzoru inwestorskiego protokotu odbioru cze$ciowego. Podpisanie przez
przedstawicieli Zamawiajacego protokotdw odbiorow czesciowych i zaptata kwot wynagrodzenia
za wykonanie etapu robot nie mogq byc¢ traktowane jako akceptacja nalezytego wykonania tego
etapu rob6t, albowiem roboty mogg zostaé przyjete jedynie w catosci i jedynie w formie podpisania
protokotu koncowego odbioru robét.
Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koicowego w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego,
z zastrzezeniem ust. 24.
Wraz ze zgtoszeniem gotowo$ci do przeprowadzenia odbioru koricowego Wykonawca dostarczy
nastepujgce dokumenty:
1)  komplet dokumentdw odbiorowych, w tym:

a) dokumentacje powykonawczg budowy — w ilosci i formacie okreslonym § 4 ust. 2 pkt 12,

b) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg — w iloéci i formacie okreslonym w § 4 ust. 2 pkt

12,

c) dokumentacje zdjeciowa,

d) pozwolenie na uzytkowanie budynkdw.
2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,
3) zestawienie wartosci wykonanych robot, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—finansowym,
4) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, ktdrym

zostata powierzona realizacja cze$ci zamowienia, a jezeli realizacja rob6t budowlanych,
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stanowigcych przedmiot zamoéwienia, odbywata sie bez wudziatu podwykonawcow -
o$wiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamdwienia, bez udziatu podwykonawcow,
5) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce
po zakonczeniu robot.
Warunkiem przystapienia do odbioru koricowego jest zrealizowanie przez Wykonawce petnego
zakresu robdt, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynkow.
Jezeli podczas odbioru koncowego ktorykolwiek z inspektorow nadzoru inwestorskiego stwierdzi,
Ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu:
1) stwierdzenia wad ktdre:
a) moggq uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) polegajg na tym, Zze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
nie sg zgodne z dokumentacjq projektowg lub z przepisami prawa,
2) niezakonczenia catosci robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,
wowczas moze on odmdwi¢ dokonania odbioru robét budowlanych, uzasadniajac swojg decyzje
w protokole odbioru koncowego. W takiej sytuaciji uznaje sie, ze nie doszto do wykonania przedmiotu
umowy w terminie wynikajgcym ze zgtoszenia zakonczenia robot.
Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne Zamawiajacy przerwie odbi6r koricowy
do czasu usuniecia tych wad. Termin usuniecia wad zostanie okreslony przez komisje w protokole
przerwania odbioru koncowego.
Zakonczenie odbioru koncowego powinno nastgpi¢ w ciggu 21 dni od dnia rozpoczecia odbioru,
z zastrzezeniem ust. 18 i ust. 24.
Odbiér koncowy zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru
koncowego przez kierownika budowy oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Protokot odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.
W protokole odbioru koricowego inspektorzy nadzoru inwestorskiego sktadajg oswiadczenie
0 przyjeciu lub odmowie przyjecia robot objetych odbiorem.
W protokole odbioru koricowego nalezy uwzgledni¢ zakres rob6t zrealizowanych przez
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.
W przypadku odmowy przyjecia przez ktoéregokolwiek z inspektorow nadzoru inwestorskiego robot
objetych odbiorem kor\cowym z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 17, strony ustalg nowy termin
przeprowadzenia odbioru, zas w przypadku niemozliwosci dokonania wspdlnego ustalenia termin
zostanie wyznaczony jednostronnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnoSci
protokotéw technicznych odbiordw, opisanych w umowie, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
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atestow, certyfikatdw, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zaakceptowanymi przez

Zamawiajacego zmianami dokonanymi w toku budowy.

Odbiér koncowy bedzie dokonany w dacie podpisania przez inspektorow nadzoru inwestorskiego

protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 20.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego bedzie mozliwe po przedtozeniu przez Wykonawce

rozliczenia rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe.

Od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego lub od potwierdzenia usuniecia

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot nastepuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

W  przypadku niewykonania niezbednych robot, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, Ilub

nieusuniecia wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 12 i 24, Zamawiajacy, niezaleznie od innych

uprawnien przystugujacych na mocy Kodeksu cywilnego, moze:

1)  zleci¢ wykonanie odpowiednich rob6t innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania zgody sadu, dokonujac jednocze$nie obcigzenia Wykonawcy
powstatymi z tego tytutu kosztami, i powiadamiajgc o tym Wykonawce z co najmnie]
dwudziestodniowym wyprzedzeniem, lub

2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztow bez dokonywania obcigzenia.

§7
Podwykonawstwo
Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie — do wykonania
przedmiotu zaméwienia sitami wtasnymi, za wyjatkiem robot w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

zamowienia, do przediozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca

lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgitoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia

do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkdw:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
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wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamoéwienia,
wskazany w § 2 ust. 1;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow
warunkujgcych podpisanie tych umdw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny
jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez
niego uprawnione, wymienione w § 8 ust. 1 pkt 1 oraz § 8 ust. 2;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci
za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialno$ci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego;

8 w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowigzek zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 16 ust. 5;

10) w umowie o podwykonawstwo, w przypadku stosowania przez wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci
wynikajacej z faktury, brakuje postanowienia, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia
i wygasa roszczenie o zapfate wynagrodzenia w czeSci zatrzymanej, a powstaje roszczenie
0 zapfate kwoty zabezpieczenia.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu

do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
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Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wskazanej
w § 3 ust. 1, oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy materiatéw
budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz ustugi transportowe.
Wytaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
nizokreSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego kary umownej.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie¢ odpowiednio do zawierania umoéw
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania cze$ci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy
i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wiasnych pracownikow.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamdwienia.

§8
Reprezentacja
Osobg upowazniong do kontaktow:
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1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: .................. snrtel , faks:
................................. ,adrese-mails ..

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ................... snrtel , faks:
................................. ,adrese-mail: ...

. Zamawiajacy zobowigzuje sie¢ do powofania inspektorow nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami

w odpowiedniej specjalnosci / specjalnosciach.

. Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowigcym zatgcznik nr .............. do SIWZ, ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie: ...................... snrtel faks:
................................. ,adrese-mail: ................cccoeeeeeeeee... Upr. bud. nr

2) kierownika robot branzy ................ccceeciiinnnns W 0SODbI€: ...vvvvvviiiiieee ;nrtel.
..................... supr.bud. nr

3) kierownika robét branzy ............ccccoociiiiiineenn. W OSODIE: .. ;nrtel.
..................... supr.bud. nr

4) kierownika robét branzy .........ccccccceeeviiiniinnnnn. W 0SODI€: ...vvvvviiiiiieee ;nrtel.
..................... supr.bud. nr

. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu kopii dokumentéw:

1) potwierdzajacych nadanie kierownikowi budowy oraz kierownikom robdt wtasciwych uprawnien
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,

2) potwierdzajacych przynalezno$¢ kierownika budowy oraz kierownikoéw robdt do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego przez caty okres trwania procesu budowlanego,

wydanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

§9

Plac budowy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w szczegdinosci poprzez
wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie dozorowac plac budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych rob6t od momentu
przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu
I mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§10
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania i biezacego aktualizowania (az do zakonczenia robot
iich protokolarnego przekazania) optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku —
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innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie
wskazanym w ust. 2, na taczng kwote co najmniej 10 000 000 (dziesie¢ milionow) ztotych.
W zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 wchodzi ubezpieczenie od: pozaru, szkdd
poczynionych osobom trzecim, ryzyka wykonywanych rob6t budowlanych i montazowych i inne,
ubezpieczenie budowy i robdt z tytutu szkdd, ktore mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci: odpowiedzialnos¢ cywilna za
szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych, zniszczenie wiasnosci prywatnej, samorzadowej i panstwowej, spowodowane
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, zniszczenie robot objetych umowa, materiatow, sprzetu
i innego mienia w czasie realizacji zadania, ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody
oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i 0séb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonym robotami, w tym takze ruchu pojazdéw mechanicznych.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

§11
Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres .......... 1
miesigcy oraz gwarancji dla branzy zieleni na okres 24 miesiecy, z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa § 3 ust. 1, zobowigzuje sie do
przeprowadzenia niezbednych przegladéw w okresie gwarancji i na kazde pisemne wezwanie
Zamawiajacego.
Bieg okresu gwarancji oraz bieg okresu rekojmi rozpoczynajg sie:
1) w dniu nastepnym liczac od dnia podpisania bezusterkowego odbioru koricowego robot lub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robdt,
2) dla materiatow i urzadzen wymienianych w okresie trwania gwarancji i rekojmi z dniem ich
wymiany.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi oraz z tytutu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1 i ust. 8, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg
o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkodly.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, faksem
lub poczty elektroniczna, wyznaczajac zarazem technicznie uzasadniony termin na usuniecie wady,
nastepnie pisemnie potwierdza wystgpienie wady oraz termin na jej usuniecie. Wykonawca winien
przystgpic do usuniecia wady niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od powiadomienia go o wystapieniu wady przez Zamawiajacego.

! Zgodnie ze ztozona oferta,
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7. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie 7 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego lub nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy
pisemnie wezwie Wykonawce do usunigcia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastepczego.
Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania, nadal pozostaje w zwtoce trwajacej dtuzej niz 7 dni od dnia
wezwania, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sgdowego upowaznienia do wykonania zastepczego, bez
utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

8.  Strony ustalaja, Ze okres rekojmi na przedmiot zamoéwienia wynosi .......... 2 miesiecy.

9. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarangji.

10. Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za kontaktowanie sie z Zamawiajagcym w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi.

11. W przypadku wcze$niejszego rozwigzania Umowy skutkiem porozumienia Stron lub odstapienia
jednej z nich od umowy, okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ nastepnego dnia od rozwigzania
umowy. Dokonczenie realizacji inwestycji przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialno$ci
Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robdt.

12. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji wbudowanych materiatdw i urzadzen, majace wptyw na trwatos¢
gwarancji producenta.

13. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajq prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o0 naprawienie szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach
prawa.

§12
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujacych tytutow:
1)  Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujgcych
przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu robét budowlanych — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
ofertowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwitoki, liczonej od terminu
okre$lonego w § 2 ust. 1,

b) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji kosztoryséw ofertowych lub
harmonogramu rzeczowo-finansowego — w wysoko$ci po 5000,00 ztotych za kazdy dzien

2 Zgodnie ze ztozona oferta,
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zwioki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 3, odrebnie dla kazdego
ze wskazanych dokumentow,
za zwloke w dostarczeniu kosztorysow ofertowych lub harmonogramu rzeczowo-
finansowego, uwzgledniajacych uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego — w wysoko$ci po
5000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 5,
odrebnie dla kazdego ze wskazanych dokumentow,
za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 2 000,00 ztotych,
za zwioke przedtozeniu Zamawiajgcemu do wgladu optaconej polisy ubezpieczeniowej lub
innego dokumentu ubezpieczenia w zakresie wynikajacym z umowy — W WySOKOSCI
3000,00 ztotych za kazdy dzier zwtoki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 7,
za zwloke w sporzadzeniu i przedtozeniu inspektorowi nadzoru planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia — w wysokosci 3000,00 ztotych za kazdy dzien zwioki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 7,
za zwloke w sporzadzeniu i przedtozeniu inspektorom nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci — w wysokosci 3000,00 ztotych za kazdy dzier zwioki liczonej od terminu, o ktorym
mowa w § 4 ust. 7,
za zwitoke w realizacji obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 16 — w wysokosci 700 zt za
kazdg godzine zwioki liczonej od terminu, o ktdrym mowa w § 4 ust. 16,
za zwioke w realizacji obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 17 — w wysokosci 700 zt za
kazdg godzine zwioki liczonej od terminu, o ktdrym mowa w § 4 ust. 17,
za zwloke w usuwaniu wad w przedmiocie zamdwienia, stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia ofertowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od
terminu wyznaczonego w sposéb okreslony w umowie,
w kazdym przypadku braku zapfaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom —w wysokos$ci 10% niezaptaconej naleznosci,
w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% niezaptaconej naleznosci za kazdy
dzien zwioki,
w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia ofertowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,
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n) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ofertowego,
o0 ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

0) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
— w wysokosci 0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu,
0 ktérym mowa w § 7 ust. 10,

p) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 -
w wysokosci po 3000,00 ztotych za kazdy dzier roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynno$ci wymienione w rozdz. Il pkt 8 i 9 SIWZ,

q) za kazde naruszenie zapisbw umowy nie wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a-p -
wwysokosci  3000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia warunkow umowy,
po bezskutecznym wezwaniu do usunigcia naruszenia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego;

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do zapfaty Wykonawcy kar umownych w nastepujacych
przypadkach:

a) zazwloke w przekazaniu placu budowy, wynikta z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ofertowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien zwioki, liczonej od dnia okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 3;

b) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru, wyniktg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ofertowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia, w ktorym odbidr miat by¢ przeprowadzony.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstapienia od umowy

w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego —
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia ofertowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

2) tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem
art. 145 ustawy PZP.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu odstgpienia

od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1)  z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia ofertowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

2) ztytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego —
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia ofertowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokoSci

poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg byC potracane z wynagrodzenia
za wykonane roboty.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z roznych tytutow,
co dotyczy wszystkich kar, o ktérych mowa w ust. 1-3. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych
przez kazdg ze Stron w zwigzku z realizacjg umowy nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
ofertowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary

z ptatnosci  naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie,
co stanowi kwote: ..................... Ztotych (stownie: ...........ooovviiiiii, ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegolnosSci roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zapfate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacq zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokoSCi .................. Ztotych  (stownie: ........cccceeeeiiinnnne ) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego lub od dnia, w ktérym potwierdzono
usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym roboét.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca

30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca ................ ztotych
(stownie: .........ooooiiiiii, ), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy PZP, pod
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warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi.
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez \Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 13 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania
umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§14
Zmiany umowy
Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci:
1) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢

w przypadku wystapienia zdarzen, niezaleznych od Wykonawcy, takich jak:

a) wystgpienie okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenie niezalezne
od zadnej ze stron umowy, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpito
po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiolowe, epidemie, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym
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przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi maksymalnie o liczbe dni,
odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
wydanie zakazu prowadzenia robdt przez organ administracji publicznej, o ile Zadanie
lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi
maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajgcq okresowi obowigzywania zakazu prowadzenia
robot,
wystapienie kolizji z podziemnymi sieciami lub urzadzeniami, dla rozwigzania ktorych
niezbedne jest opracowanie projekiu zamiennego (zamiennych rozwigzan), jesli
spowoduje to wstrzymanie robo6t budowlanych na okres dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi maksymalnie o liczbe dni,
odpowiadajgcq okresowi wstrzymania robdt, o ile to przedtuzenie terminu realizacii
zamdwienia bedzie wptywato na przedtuzenie terminu koficowego realizacji zamowienia,
wydanie Wykonawcy polecania, skutkujacego konieczno$cig przediuzenia terminu
realizacji zamowienia, a w szczegolnosci wydania Wykonawcy polecenia wstrzymania
robot w zwigzku z konieczno$cig ich skoordynowania z robotami realizowanymi przez
gestoréw sieci na terenie budowy lub innymi robotami realizowanymi w bezposrednim
sgsiedztwie terenu budowy na rzecz Zamawiajgcego lub Gminy Miasto Wioctawek, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi maksymalnie o liczbe dni,
odpowiadajgcq okresowi wstrzymania robdt,
wystapienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urzadzeniami,
nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie wptywato
na przedtuzenie koricowego terminu realizacji catego zamowienia, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi
prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z usunieciem tych kolizji,
wystgpienie koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, zwigzanych z koniecznoscig
dokonania zmian projektowych badz zmiany technologii (do wykonania ktérych wystarczy
zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamowienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego w umowie,
wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, takich jak: opady, temperatura,
wiatr, o charakterystyce i warto$ciach wskazanych dla poszczegdlnych rodzajéow robét w
SSTWIORB (jesli zostaly wskazane), powodujgcych wstrzymanie Ilub przerwanie
prowadzonych robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, w okresie
dtuzszym niz 3 nastepujace po sobie dni kalendarzowe — potwierdzonego pisemnie przez
inspektora/inspektorbw  nadzoru  inwestorskiego na  podstawie  przekazanych
Zamawiajgcemu  wydrukow raportow historii pogodowej uzyskanych z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdwienia
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nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wstrzymania lub przerwania
robot budowlanych,

h) wystgpienie koniecznosci wstrzymania prowadzonych robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia, z powodu odnalezienia niewypatéw lub niewybuchow na terenie
budowy, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi maksymalnie
o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wstrzymania rob6t budowlanych,

i) wstrzymanie prowadzonych rob6t budowlanych przez nadzér archeologiczny z powodu
odnalezienia zabytkdw, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi
maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacq liczbie dni okresu wstrzymania prowadzonych
rob6t budowlanych. Konieczno$¢ wstrzymania prowadzonych robét z powodu odnalezienia
zabytku (zabytkéw) powinna zosta¢ potwierdzona wpisem inspektora nadzoru
inwestorskiego w dzienniku budowy oraz pisemnym zawiadomieniem Zamawiajacego
przez nadzor archeologiczny,

j)  dokonanie zmiany postanowien zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 31 6
ustawy PZP, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi maksymainie
o liczbe dni wynikajacg z przygotowanego na tg okolicznos¢ i podpisanego przez strony
umowy protokotu koniecznosci.

dokonanie podczas okresu obowigzywania umowy zmiany osoby, o ktérej mowa w § 8 ust. 3,

w stosunku do osob wskazanych w wykazie, stanowigcym zatacznik nr 5 do SIWZ,

z zastrzezeniem ust. 2-5;

dokonanie zmiany wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 3 ust. 7-13;

dokonanie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitatowych,

jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

z zastrzezeniem ust. 10-14,

dokonanie zmiany zakresu rob6t zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany

podwykonawcy, z zastrzezeniem ust. 6;

dokonanie zmiany zakresu robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, na skutek

obowigzkow, wynikajacych z decyzji lub uzgodnien uzyskanych po terminie zawarcia umowy;
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7)  wprowadzenie zmian, wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa
w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia
stron umowy;

8) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu lub kryteridw selekcji, z zastrzezeniem ust. 7-9;

9) dokonanie zmiany reprezentantéw stron;

10) dokonanie zmiany kwot, o ktérych mowa w § 3 ust. 14 w przypadku pozyskania przez
Zamawiajgcego finansowania ze Zrodta zewnetrznego, powyzsza zmiana wymaga
sporzadzenia aktualizacji harmonogramu.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osoby, o ktdrej mowa w § 8 ust. 3, w stosunku do osoby

wskazanej w wykazie, stanowigcym zatacznik nr 5 do SIWZ, bez wyrazenia uprzedniej zgody przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie moze odmowi¢ zgody na dokonanie zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2, jesli bedzie

ona spowodowana rozwigzaniem umowy z Wykonawcg z inicjatywy osoby wskazanej w wykazie,

stanowigcym zatacznik nr 5 do SIWZ, z zastrzezeniem ust. 4.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w § 8 ust. 3, moze nastapi¢ pod warunkiem, ze osoba wskazana

w wykazie, stanowigcym zatacznik nr 5 do SIWZ, zostanie zastgpiona osobg o réwnorzednych

lub wyzszych kwalifikacjach i zmiana ta bedzie zgodna z przepisami ustawy PZP.

Postanowienia ust. 2-4 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcdw, w tym do podwykonawcy,

na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy

PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekciji.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 5, dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych

do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wytgcznie pod warunkiem wyrazenia

zgody przez Zamawiajacego na dokonanie zmiany zakresu robot zgtoszonych do podwykonawstwa
lub dokonanie zmiany podwykonawcy.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,

ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane nastepuje

w trakcie jego realizacji, to Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego w terminie do 3 dni roboczych

przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub oS$wiadczenia

lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Zze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,

Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia

wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy.
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W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4 lit a-d, strona, ktdra wnioskuje o te zmiane,
w przedstawione] kalkulacji kosztow wykonania zamowienia, zobowigzana jest wykazaC wptyw
zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a-d, na koszty wykonania zamoéwienia.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia nastapi w formie aneksu do Umowy, ktéry obowigzywaé bedzie
od dnia wejscia w zycie przepisow, na podstawie ktorych dokonane zostang zmiany, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 4 lit. a-d.
W wypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, wysokos¢ wynagrodzenia zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisow.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartos¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacq ze zwigkszenia wynagrodzen 0s6b
bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4 lit. ¢ i d, wynagrodzenia ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie strony umowy.
Nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy zmiana 0séb, o ktérych mowa w § 8, pod warunkiem
wyrazenia przez drugq strone umowy pisemnej zgody na dokonanie takiej zmiany.
Z wnioskiem 0 zmiange umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§15
Odstapienie od umowy
Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstapienia
od umowy:
1) Zamawiajacemu w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okoliczno$ci okreslone w art. 145 ustawy PZP,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposéb
niezgodny z dokumentacjq projektowa, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami
inspektora / inspektoréw nadzoru inwestorskiego, SIWZ lub postanowieniami umowy,

c) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym (kazde
kolejne zajecie stanowi odrebng przestanke),

d) Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 10 dni,
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f) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia ofertowego,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1,
g) jezeli Wykonawca nie przedtozy — mimo pisemnego wezwania, dokonanego przez
przedstawiciela Zamawiajagcego - do wgladu opfaconej polisy ubezpieczeniowej,
w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 10 ust. 2, w ramach prowadzonej dziatalno$ci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia co najmniej na kwote, o ktorej mowa w § 10 ust. 1,
h) w sytuacii, o ktorej mowa w § 4 ust. 8, z zastrzezeniem lit. g,
i) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 lub 5,
j) jezeli taczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych przekroczg
18% wynagrodzenia ofertowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
k) jezeli Wykonawca realizuje zamdwienie z naruszeniem § 4 ust. 2 pkt 25, w przypadku
trzykrotnego stwierdzenia realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce, ktorego udziat
w realizacji zamdwienia nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu lub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,
) w sytuacji co najmniej trzykrotnego uchybienia obowigzkowi, o ktérym mowa w § 4 ust. 16,
m) w sytuacji co najmniej trzykrotnego uchybienia obowigzkowi, o ktérym mowa w § 4 ust. 17,
n) Wykonawca sktadat fatszywe oSwiadczenia na przedkladanych Zamawiajgcemu
o$wiadczeniach i dokumentach okreslonych w umowie,
o) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie zastepuje podmiotu,
z ktoérego zdolnosci technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystat lub Wykonawca nie
zobowigzat sie¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia (jezeli zajdg
okoliczno$ci wskazane w art. 22 a ust. 6 ustawy Pzp).
2) Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:
a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,
b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okreslonego umowg za zaptate
faktur, nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 90
dni od powziecia przez uprawnionego informacji o zaistnieniu okolicznosci, o ktdérych mowa
w ust. 1 nie pdzniej jednak niz w terminie 30 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
odstagpienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie mogq by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robét nieobjetych umowg, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5)  Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy, usunie
z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje przedmiotu
zamdwienia,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

§16
Zatrudnienie

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania na podstawie umowy o prace przez caty okres

realizacji robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, wszystkich 0séb wykonujacych

czynno$ci wymienione w rozdz. Il pkt 819 SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypetniania przez Wykonawce obowigzku,

0 ktorym mowa w ust. 1, w szczegolnosci poprzez zadanie przedtozenia, w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegélnosci:

a) doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych 0sdb oraz ich imion i nazwisk,

d) rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, oraz
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e) podpis osoby uprawnionej do zilozenia o$wiadczenia w imieniu  wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopii umowy/uméw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynno$ci,
ktérych dotyczy oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 1, wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana Ww sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 4 maja 2016, str. 1), w szczegdlnosci® bez adreséw i numeréw PESEL pracownikow. Imig
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopii dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowq
Inspekcje Pracy.

4. W przypadku, gdy wynik kontroli, o ktdrej mowa w ust. 2 lub 3, wykaze brak zatrudnienia ww. 0s6b
na umowe o prace, Zamawiajacy natozy kary umowne. Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisOw zobowigzujacych do zatrudnienia osob, ktérych mowa w ust. 1, na umowe o prace oraz

3 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizaciji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Zakres anonimizacji umowy musi by¢
zgodny z przepisami ww. ustawy.
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zapisow umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego
obowigzku.

§17
Postanowienia koncowe
W przypadku braku powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencje wystang
na adres wskazany w Umowie, traktuje sie jako doreczong z chwila, w ktorej druga strona mogta
korespondencje otrzymac i zapoznac sie z jej trescia.

2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawcy przekazujg korespondencje za pomocy faksu lub drogg
elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawce ustala sie,
Ze korespondencja wystana przez Zamawiajgcego na numer faksu oraz lub adres e-mail podany
przez Wykonawce zostata mu doreczona w sposéb umozliwiajacy zapoznanie si¢ z jej trescia.

4. W razie zaistnienia sporu wynikajacego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, strony sporu
zobowigzujg sie do skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora z listy
statych mediatoréw dla obszaru Sadu Okregowego we Wioctawku.

5. Jezeli spor nie zostanie rozwigzany w terminie dwéch miesiecy od dnia rozpoczecia mediacji, kazda
ze stron moze poddac spdr pod rozstrzygniecie wiasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu
wedtug siedziby Zamawiajacego.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecig bez wcze$niejszego
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych.

8. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:

1. SIwgz

2. Dokumentacja projektowa;

3. Oferta wykonawcy;

4. Kosztoryszdnia .........cccovevvviiiiinnnnn
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Harmonogram zdnia ............ccccceeeeenne,
Zestawienie nalezno$ci podwykonawcow;
Oswiadczenie podwykonawcy .........
Oswiadczenie podwykonawcy .........
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